Budowa budynku garazowego dla Pogotowia Ratunkowego w Czechowicach-Dziedzicach

Opis przedmiotu zamowienia

Budowa budynku garazowego wraz z instalacjami wewnetrznymi,
zlokalizowanego na dziatce nr 5066 przy ul. Zwirki 1 Wigury nr 1
w Czechowicach — Dziedzicach

Specyfikacje Techniczne

Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych
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Budowa budynku garazowego dla Pogotowia Ratunkowego w Czechowicach-Dziedzicach

Wykaz specyfikacji
ST-00 | Wymagania ogdlne
ST -01 Wytyczenie obiektow, tras i punktéw wysokosciowych

ST -02 | Rozbiorka obiektow liniowych, kubaturowych i powierzchniowych

ST-03 Roboty ziemne i przygotowawcze

ST -04 | Roboty betonowe i zelbetowe

ST -05 | Montaz konstrukcji drewnianych

ST - 06 Roboty murowe

ST -07 Roboty tynkarskie

ST-38 Stolarka i §lusarka okienna i drzwiowa

ST_9 Uktadanie p}ytek qeramicznych na podtogach i $cianach oraz wykonania
posadzek z zywic 1 wyktadzin z tworzyw sztucznych

ST-10 | Roboty malarskie

ST-11 Roboty izolacyjne

ST-12 Pokrycia dachowe

ST-13 Instalacje wodociggowe

ST - 14 | Instalacje kanalizacyjne

ST -15 | Wykonanie instalacji elektroenergetycznych i akpia

ST-16 Izolacje cieplne
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Budowa budynku garazowego dla Pogotowia Ratunkowego w Czechowicach-Dziedzicach

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ST-00

WYMAGANIA OGOLNE
KOD CPV - 45000
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Budowa budynku garazowego dla Pogotowia Ratunkowego w Czechowicach-Dziedzicach

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST — 00) s3 wymagania ogoélne dotyczace wykonania i odbioru
robot, ktére zostang wykonane w ramach przedsigwzigcia: ,,Budowa budynku garazowego wraz z instalacjami
wewnetrznymi, zlokalizowanego na dziatce nr 5066 przy ul. Zwirki i Wigury nr 1 w Czechowicach —
Dziedzicach”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét (ST) - nalezy odczytywacé i rozumie¢ w odniesieniu do

roboét objetych kontraktem wskazanym w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspolne dla robdt objetych pozostatymi

Specyfikacjami Technicznymi (ST).

Specyfikacj¢ Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (ST — 00) nalezy rozumieé i stosowaé

W powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot (ST):

Wykaz specyfikacji

ST-00 | Wymagania ogdlne

ST -01 Wytyczenie obiektow, tras i punktéw wysokosciowych

ST -02 | Rozbiorka obiektow liniowych, kubaturowych i powierzchniowych

ST-03 Roboty ziemne i przygotowawcze

ST -04 | Roboty betonowe i zelbetowe
ST -05 | Montaz konstrukcji drewnianych
ST - 06 Roboty murowe

ST -07 Roboty tynkarskie

ST -8 Stolarka i $lusarka okienna i drzwiowa

Uktadanie ptytek ceramicznych na podtogach i $cianach oraz wykonania
posadzek z zywic i wyktadzin z tworzyw sztucznych

ST-10 | Roboty malarskie
ST -11 Roboty izolacyjne
ST-12 Pokrycia dachowe
ST-13 Instalacje wodociggowe

ST-9

ST - 14 |Instalacje kanalizacyjne

ST -15 | Wykonanie instalacji elektroenergetycznych i akpia

ST-16 |Izolacje cieplne

1.3. Przedmiot i =zakres robét objetych Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

¢ Przedmiotem zamowienia jest ,,Budowa budynku garazowego wraz z instalacjami wewngtrznymi,
zlokalizowanego na dzialce nr 5066 przy ul. Zwirki i Wigury nr 1 w Czechowicach — Dziedzicach”.
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Budowa budynku garazowego dla Pogotowia Ratunkowego w Czechowicach-Dziedzicach

1.3.1. Zakres robét
Zakres robot okreslony jest szczegdtowo w Dokumentacji Projektowej wymienionej ponizej.

Nazwy wlasne uiyte w Dokumentacji Projektowej nie sq wiqiqgce i mozna zastosowaé urzgdzenia/materialy
rownowazne, ktore spelniajq wymagania okreslone w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru
Robot Budowlanych.

Wszelkie koszty zwigzane 7 ewentualnym wprowadzeniem powyzszych zmian ponosi Wykonawca.

Dokumentacja projektowa

TEMAT Projekt budowlany
OBIEKT Budynek garazowy
STADIUM Projekt Budowlany
PRACOWNIA PROJEKTOWA

MK DOM POLSKI

mgr inz. Mirostaw Kaczor
ul. Przecznia 41

43-340 Kozy

AUTOR

W odniesieniu do zakresu rzeczowego i iloSciowego pierwszenstwo ma zawsze Dokumentacja Projektowa.

1.3.2. Nazwy i kody CPV robét objetych Przedmiotem Zamoéwienia

Opierajac si¢ na Rozporzadzeniu (WE) Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego 1 Rady z dnia 05 listopada 2002
roku w sprawie Wspolnego Stownika Zamdwien (CPV) oraz Rozporzadzeniu Komisji (WE) Nr 2151/2003 z dnia
16 grudnia 2003 roku zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w
sprawie Wspolnego Stownika Zamowien (CPV) ponizej zamieszczono nazwy i kody dziatéw, grup, klas i
kategorii rob6t budowlanych objetych przedmiotem zamoéwienia.

Struktura systemu klasyfikacji

CPV sktada si¢ ze stownika gldwnego oraz stownika uzupelniajgcego.

Stownik gléwny opiera si¢ na strukturze drzewa obejmujacej kody sktadajace si¢ maksymalnie z dziewigciu cyfr,
powigzane ze sformutowaniami, ktore stanowig opis dostaw, robot budowlanych lub ustug tworzacych przedmiot
zamowienia. Kod numeryczny sktada si¢ z 8 cyfr, podzielonych w nastepujacy sposob:

a) pierwsze dwie cyfry okreslajg dziaty (XX000000-Y);
b) pierwsze trzy cyfry okreslajg grupy (XXX00000-Y);
c) pierwsze cztery cyfry okreslajg klasy (XXXX0000-Y);
d) pierwsze pi¢é cyfr okresla kategorie (XXXXX000-Y).

Kazda z ostatnich trzech cyfr zapewnia wigkszy stopien precyzji w ramach kazdej kategorii. Dziewiata cyfra stuzy
do zweryfikowania poprzednich cyfr.

Stownik uzupehiajacy moze by¢ stosowany w celu rozszerzenia opisu przedmiotu zamowienia. Pozycje sktadaja

si¢ z kodu alfanumerycznego wraz z odpowiadajagcymi mu sformutowaniami umozliwiajacymi dodanie dalszych

szczegbtow odnoszacych si¢ do szczegodlnego charakteru lub miejsca przeznaczenia zamawianych towarow. Kod

alfanumeryczny sktada si¢ z:

e pierwszego poziomu zawierajacego liter¢ odpowiadajaca sekcji;

e drugiego poziomu zawierajgcego cztery cyfry, z ktorych pierwsze trzy wskazujg na poddzial, a ostatnia shuzy
do celow weryfikacji.

Dzialy, grupy, klasy i kategorie robot budowlanych

Dla robot budowlanych objetych przedmiotem zamowienia, zgodnie z Wspdlnym Stownikiem Zamoéwien, mozna
wyrdzni¢ wyszczegolnione ponizej dziaty, grupy i klasy.

- Dzial robét:  45000000-7: Roboty budowlane
- Gruparobodt: 45100000-8: Przygotowanie terenu pod budowe
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Budowa budynku garazowego dla Pogotowia Ratunkowego w Czechowicach-Dziedzicach

Klasa robdt:  45110000-1: Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych,
roboty ziemne

Grupa robot: 45200000-9: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektéow budowlanych lub ich czes$ci oraz roboty
w zakresie inzynierii Sciekowej i wodnej

Klasa robdt:  45220000-5: Roboty inzynieryjne i budowlane

Klasarobot:  45230000-8: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagoéw, linii
komunikacyjnych 1 elektroenergetycznych, autostrad, drog,
lotnisk i kolei, wyréwnywanie terenu

Klasarobot: ~ 45250000-4: Roboty w zakresie instalowania, wydobycia produkcji oraz
budowy obiektow budowlanych przemyshu naftowego
i gazowniczego

Klasa robdt:  45260000-7: Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukeji
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne Roboty
inzynieryjne i budowlane

Grupa robot: 45300000-0: Roboty instalacyjne w budynkach

Klasa robdt:  45310000-3: Roboty instalacyjne elektryczne

Klasa robdt:  45320000-6:  Roboty izolacyjne

Klasa robdt:  45321000-3:  Izolacje cieplne

Klasa robdt:  45330000-9: Roboty instalacyjne wodno — kanalizacyjne i sanitarne

Klasa robdt:  45340000-2: Instalowanie ogrodzen, ptotow i sprzgtu ochronnego

Klasarobot: ~ 45350000-5: Instalacje mechaniczne

Grupa robot: 45400000-1: Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

Klasa robdt:  45410000-4: Tynkowanie

Klasa robdt:  45420000-7: Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty
ciesielskie

Klasa robdt:  45430000-0:  Pokrywanie podtog i Scian

Klasa robdt:  45440000-4: Roboty malarskie i szklarskie

Klasa robdt:  45450000-6: Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

Do obowiazku Wykonawcy nalezy sprawdzenie, czy okreslony w Dokumentacji Projektowej zakres robdt
jest kompletny i pozwala wykona¢ roboty w sposéb zgodny z przepisami prawa budowlanego i zasadami
sztuki budowlane;j.

1.4.

Ponizej zdefiniowano zasadnicze okreslenia podstawowe wspolne dla wszystkich Szczegétowych Specyfikacji
Technicznych. Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Okreslenia podstawowe

Armatura. Roznego rodzaju zasuwy, zawory zaporowe, zwrotne i napowietrzajaco — odpowietrzajace, ktorych
zadaniem jest sterowanie przeplywem $ciekow oraz oproznianiem i odpowietrzaniem poszczegdlnych odcinkow.

Budynek. Obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca
przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Budowla. Kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi,
linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale
zwigzane gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie sciekow, sktadowiska
odpadoéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych
(kottow, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia jako odrgbne pod
wzgledem technicznym cze¢Sci przedmiotow sktadajacych si¢ na calos¢ uzytkows.

6

STWiOR



Budowa budynku garazowego dla Pogotowia Ratunkowego w Czechowicach-Dziedzicach

Budowa. Wykonanie obiektu budowlanego w okres§lonym miejscu, a takze odbudowa, rozbudowa, nadbudowa
obiektu budowlanego.

Chodnik. Wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i
odpowiednio utwardzony.

Dokumentacja Projektowa. Dokumentacja stuzaca do opisu przedmiotu zamdwienia na wykonanie robot
budowlanych, dla ktéorych jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe zgodnie w wymogami
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku (Dz. U. nr 202 poz. 2072).

Droga tymczasowa (montazowa). Droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdoéw
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po jego zakonczeniu.

Dziennik budowy. Dokument urzedowy przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych
w toku wykonywania robot, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w
sprawie dziennika budowy, montazu irozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajace dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. nr 108 poz. 953 wraz z pdzniejszymi
zmianami).

Infrastruktura techniczna. Zespdt maszyn, urzadzen i instalacji zapewniajacy prawidtowe funkcjonowanie
catosci lub czgsci zatozonych procesow technicznych.

Jezdnia. Wyznaczony, utwardzony i oznakowany zgodnie z przepisami o ruchu drogowym pas terenu
przeznaczony do ruchu pojazdow.

Kanalizacja. Sie¢ rurociaggdw i urzadzen lub obiektow pomocniczych, ktore shuza do odprowadzania $ciekow
i/lub wod powierzchniowych od przytaczy do oczyszczalni lub innego miejsca utylizacji.

Kanalizacja ci$nieniowa. System kanalizacyjny skladajacy si¢ ze szczelnych zbiornikéw pompowych,
zaopatrzonych w pompy, uklad sterowania oraz armatur¢ tloczng i rurociggi tloczne. System kanalizacji
cisnieniowej tworzg indywidualne przepompownie Sciekow spigte wspolnym kolektorem $ciekowym
odprowadzajacym $cieki posrednio (poprzez inne systemy kanalizacyjne) lub bezposrednio do oczyszczalni.
Kanalizacja sanitarna. Kanal stanowigcy cato$¢ techniczno-uzytkows (kanalizacje), albo jego czes$¢ stanowigca
odrgbny element konstrukcyjny lub technologiczny (pompownia) stuzgcy do odprowadzania Sciekow sanitarnych
(bytowo-gospodarczych).

Kanal. Przewdd lub inna konstrukcja, zazwyczaj podziemna, zaprojektowana w celu odprowadzenia $ciekow
i/lub wod powierzchniowych z wigcej niz z jednego zrddia.

Kierownik budowy. Osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Kolektor. Kanal grawitacyjny lub ttoczny, przeznaczony do odprowadzenia $ciekow (sanitarnych) i ich transportu
do oczyszczalni lub odbiornika.

Ksiazka obmiaru. Rejestr z ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
faktycznie wykonanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikdéw. Wpisy w
rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

Ksztaltki. Wszelkie Iaczniki stuzgce do zmian kierunkow, $rednic, rozgatezien, itp. sieci.

Laboratorium. Laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Inzyniera niezbedne do przeprowadzenia
wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jako$ci materiatow oraz robot.

Mapa zasadnicza. Wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zawierajace aktualne informacje o przestrzennym
rozmieszczeniu obiektow ogolnogeograficznych oraz elementach ewidencji gruntow i budynkdéw, a takze sieci
uzbrojenia terenu: nadziemnych, naziemnych i podziemnych.

Materialy. Wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania robot, zgodne z Dokumentacja Projektows i
Specyfikacjami Technicznymi.

Nawierzchnia. Warstwa lub zesp6t warstw stuzacych do przejmowania irozktadania obcigzen od ruchu na
podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

Niweleta. WysokoSciowe i geometryczne rozwinigcie na plaszczyznie pionowego przekroju w osi przewodu,
kanatu, studzienki, pompowni, itp.

Objazd. Droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia okre¢znego ruchu
publicznego na okres budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodno$é. Zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostal okreslony — z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robot budowlanych.

7

STWiOR



Budowa budynku garazowego dla Pogotowia Ratunkowego w Czechowicach-Dziedzicach

Plan BIOZ. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzadzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 sierpnia 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126).

Podloze. Grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod kanalizacjg lub wodociagiem do glgbokos$ci przemarzania.
Polecenie Inzyniera. Wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w formie pisemnej dotyczace
sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Pompownia $ciekéw. Obickt, konstrukcja wraz z wyposazeniem przeznaczona do przesylania $ciekéw
przewodami ttocznymi Iub do miejscowego podnoszenia $ciekow.

Pozwolenie na budowe. Decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy.

Prawo budowlane. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku wraz zpdzniejszymi zmianami itowarzyszgcymi
rozporzadzeniami, regulujaca dzialalno$¢ obejmujacg projektowanie, budowe, utrzymanie i rozbiorki obiektow
budowlanych oraz okreslajaca zasady dziatania organéw administracji publicznej w tych dziedzinach.

Projektant. Uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;j.

Projekt budowlany. Dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania pozwolenia na budowe, ktorego
zakres i forma jest zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003r. nr 120 poz. 1133 wraz z p6zniejszymi
zmianami).

Préby. Proby, badania i sprawdzenia wymienione w Specyfikacjach Technicznych

Proby koncowe (eksploatacyjne). Rozruch technologiczny oczyszczalni obejmujacy: rozruch mechaniczny,
rozruch hydrauliczny na wodzie, rozruch technologiczny na $ciekach.

Przeszkoda naturalna. Element $rodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie wrealizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka, itp.

Przeszkoda sztuczna. Dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad
ogrodzenie, budynek, kolej, rurociag, itp.

Przylacze kanalizacyjne. Odcinek przewodu tgczacego wewngetrzng instalacje kanalizacyjng w nieruchomosci
odbiorcy ustug z siecig kanalizacyjna, za pierwszg studzienka, liczac od strony budynku, a w przypadku jej braku
do granicy nieruchomosci gruntowe;.

Przylacze wodociggowe. Odcinek przewodu taczacego sie¢ wodociggowa z wewngtrzng instalacja wodociagows
w nieruchomosci odbiorcy ustug wraz z zaworem za wodomierzem glownym.

Rekultywacja. Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie zastatych funkcji terenom naruszonym w
czasie realizacji zadania budowlanego.

Remont. Wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym robét budowlanych polegajacych na odtworzeniu
stanu zastalego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji.

Reper. Punkt o znanej wysoko$ci nad poziomem morza, utrwalony w terenie za pomocg stupa betonowego,
glowicy w $cianie budowli, itp.

Rurociag grawitacyjny. System kanalizacyjny, w ktorym przeplyw odbywa si¢ dzigki sile cigzkosci a przewody
sg projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku cz¢$ciowego napelnienia

Rurociag tloczny. Przewody, przez ktore tloczone sg Scieki.

Sieé. Przewody wodociggowe lub kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urzadzeniami, ktorymi dostarczana jest
woda lub ktérymi odprowadzane sg $cieki, bedace w posiadaniu przedsigbiorstwa wodociggowo-kanalizacyjnego.

Studzienka kanalizacyjna (rewizyjna). Studzienka o $rednicy co najmniej 1,2 m przystosowana do wchodzenia
i wychodzenia dla wykonania czynnosci eksploatacyjnych.

Scieki. Wprowadzane do wod lub do ziemi:

o wody zuzyte, w szczegdlnosci na cele bytowe lub gospodarcze,

e wody opadowe Ilub roztopowe, ujete w otwarte lub zamknicte systemy kanalizacyjne, pochodzace z
powierzchni zanieczyszczonych o trwatej nawierzchni, w szczegoélnosci z miast, portow, lotnisk, terenow
przemystowych, handlowych, ustugowych i sktadowych, baz transportowych oraz drég i parkingéw,

e inne rodzaje wod zuzytych, wykorzystanych, odciekowych, z odwodnien - wymienione w ustawie z 7
czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (Dz. U. z 2001 r.
Nr 72 poz. 747, tekst jednolity z dnia 12 czerwca 2005 Dz.U. 2006 nr 123 poz. 858).

e Scieki bytowe. Scieki z budynkéw mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz uzytecznosci publicznej,
powstajace w wyniku ludzkiego metabolizmu lub funkcjonowania gospodarstw domowych oraz Scieki o
zblizonym sktadzie pochodzace z tych budynkdow.
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Scieki komunalne. Scieki bytowe lub mieszanina $ciekoéw bytowych ze $ciekami przemystowymi albo wodami
opadowymi lub roztopowymi, odprowadzane urzadzeniami stuzacymi do realizacji zadan wilasnych gminy w
zakresie kanalizacji i oczyszczania $ciekow komunalnych.

Scieki przemystowe. Scieki, nie bedace $ciekami bytowymi albo wodami opadowymi lub roztopowymi, powstate
w zwigzku z prowadzong przez zaklad dzialalnos$cig handlows, przemystows, sktadows, transportowa lub
ustugowy, a takze bedace ich mieszaning ze Scieckami innego podmiotu, odprowadzane urzgdzeniami
kanalizacyjnymi tego zaktadu.

Teren budowy. Przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane wraz z przestrzenia zajmowang przez
urzadzenia zaplecza budowy.

Urzadzenia kanalizacyjne. Sieci kanalizacyjne, wyloty urzadzen kanalizacyjnych stuzacych do wprowadzania
sciekow do wod lub do ziemi oraz urzadzenia podczyszczajace i oczyszczajace Scieki oraz przepompownie
sciekow.

Urzadzenia wodociagowe. Ujgcia wod powierzchniowych i podziemnych, studnie publiczne, urzadzenia stuzace
do magazynowania i uzdatniania wdd, sieci wodociggowe, urzadzenia regulujace cisnienie wody.

Woda przeznaczona do spozycia przez ludzi (woda pitna). Woda w stanie pierwotnym lub po uzdatnieniu,
przeznaczona do picia, przygotowania zywnosci lub innych celow domowych, niezaleznie od jej pochodzenia i od
tego, czy jest dostarczana z sieci dystrybucyjnej, cystern, w butelkach lub pojemnikach.

Wpust S$ciekowy uliczny. Wpust odbierajacy wody opadowe z terenu drogi do kanalizacji deszczowe;.
Wykonany z odstojnikiem, zasyfonowany, z koszem podczyszczajacym i kratg typu cigzkiego, zawiasowa,
osadzong na pierscieniu odcigzajagcym (zamontowang w krawezniku).

Zadanie budowlane. Cze¢S$¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowigce odrgbng cato$é konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie
moze polega¢ na wykonywaniu robot zwigzanych z budowa, modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong kanalizacji
Iub jej elementu.

Z1aczka. Element rurociggu stuzacy do potaczenia pomigdzy sasiadujacymi ze sobg koncami dwoch elementow
wraz z ich uszczelnieniem.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest zobowigzany Ustawg — Prawo budowlane oraz postanowieniami Kontraktu do wybudowania
obiektow budowlanych w sposob okreslony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej, zapewniajac:

spelnienie wymagan podstawowych dotyczacych:
a) bezpieczenstwa konstrukciji,
b) bezpieczenstwa pozarowego,
¢) bezpieczenstwa uzytkowania,
d) odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony §rodowiska,
e) ochrony przed hatasem i drganiami,
f) oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod,
warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegdlnosci w zakresie:

a) zaopatrzenia w wodg i energi¢ elektryczng oraz, odpowiednio do potrzeb, w energie cieplng i paliwa, przy
zatozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikow,

b) usuwania Sciekow, wody opadowej i odpadow,
mozliwo$¢ utrzymania whasciwego stanu technicznego,
warunki bezpieczenstwa i higieny pracy,
ochrong ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej,
ochrong obiektow wpisanych do rejestru zabytkow oraz obiektéw objetych ochrong konserwatorska,
odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej,

poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddziatlywania obiektu, uzasadnionych intereséw osob trzecich, w tym
zapewnienie dostepu do drogi publicznej,

mozliwo$¢ sukcesywnego wykonywania przytaczy domowych przez poszczegolnych i zainteresowanych
mieszkancow w trakcie wykonywania robot,

warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia 0sob przebywajacych na terenie budowy.
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Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Budowy,
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych i poleceniami Inzyniera.

Przekazanie terenu budowy. Zamawiajacy w wyznaczonym terminie przekaze Wykonawcy teren budowy (dalej
zwany rowniez ,placem budowy”’) wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi, oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej idwa komplety Specyfikacji
Technicznych Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych. Na Wykonawcey spoczywa odpowiedzialno$é za
ochron¢ przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili przejgcia robot przez Zamawiajgcego. Uszkodzone
Iub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

Uzgodnienia. Zamawiajacy uzyskat i jest w posiadaniu wszelkich uzgodnien i pozwolen wymaganych prawem

polskim i przepisami jednostek administracyjnych dla etapu wydawania ,,.Decyzji pozwolen na budowe” dla

projektow. Wszystkie projekty posiadajg wazne decyzje pozwolenia na budowe. Do czasu rozpoczecia Robot

przedawnieniu moze jednak ulec wazno$¢ niektorych uzgodnien branzowych (np.: z zarzadami infrastruktury

podziemnej i nadziemnej), ktore byly podstawg do wydania pozwolenia na budowg. Wykonawca, po otrzymaniu

od Zamawiajacego kompletu Dokumentacji Projektowej wraz z pozwoleniami i uzgodnieniami, sprawdzi terminy

ich wazno$ci i w razie potrzeby wystapi do wiasciwych instytucji o prolongate uzgodnien, ktérych okres

obowigzywania si¢ skonczyt, w terminach pozwalajacych na prowadzenie Robdt bez przestojow. Wszelkie koszty

zwigzane z aktualizacja uzgodnien Wykonawca uwzgledni w Cenie Kontraktowej i nie bedzie zadat za nie

osobnej zaptaty. Zamawiajacy i Inzynier wesprag Wykonawce w opisanych powyzej dziataniach.

Inne wymagania. W zakres Kontraktu Wykonawca musi wlaczy¢ min. nastepujace czynnosci:

e organizacje, zagospodarowanie i utrzymanie zaplecza Wykonawcy w miejscu wskazanym przez Inzyniera,

e zapewnienie pelnej obstugi geodezyjnej podczas wykonawstwa robot,

e zabezpieczenie terenu budowy w porze dziennej i nocnej wraz z minimalizacja uciazliwosci dla
mieszkancow,

e zorganizowanie i przeprowadzenie niezbgdnych préb, badan iodbiorow oraz ewentualne uzupehienie
dokumentacji odbiorowej w trakcie trwania inwestycji i w wymaganym czasie po jej zakonczeniu,

e zmiang organizacji ruchu w czasie robot, koszt objazdow,

e oplaty za nadzory pelnione przez wlascicieli uzbrojenia oraz wszelkie optaty wynikajace ze
wspotuczestnictwa instytucji, firm, itp. w procesie projektowania i wykonawstwa robot,

e wykonanie dokumentacji powykonawczej lacznie zinwentaryzacja geodezyjnag w wymaganym Prawem
i przez Zamawiajacego zakresie,

e doprowadzenie terené6w budowy do stanu pierwotnego lub zaktadanego stanu w rozwigzaniach projektowych
Iub wynikajacego z uzgodnien.

1.5.1. Dokumentacja Budowy

Dokumentacje Budowy, w rozumieniu prawa budowlanego i Kontraktu, stanowia:
1) Projekty wraz z pozwoleniami na budowe, bedace w posiadaniu Zamawiajacego,

2) Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych wigczone do
Kontraktu wraz z wszelkimi rysunkami dodatkowymi i zamiennymi wydanymi przez (lub w imieniu)
Zamawiajacego zgodnie z Kontraktem,

3) Dokumenty Wykonawcy stanowigce: rysunki, obliczenia, oprogramowanie komputerowe, podreczniki,
instrukcje oraz projekty czesci robdt i opracowania techniczno-organizacyjne przewidziane Kontraktem do
sporzadzenia i dostarczenia przez Wykonawce.

Wykonawca w ramach ceny kontraktowej winien wykonaé:

e geodezyjng dokumentacj¢ powykonawczg obiektow i powykonawcza dokumentacje budowy dla calosci
wykonywanych robot w wersji drukowanej i elektroniczne;j,

e projekty organizacji ruchu dla rob6t w pasie drogowym uzgodnione z zainteresowanymi instytucjami wedtug
obowigzujacych procedur wraz z uzyskaniem stosownych pozwolen i zezwolen na zajecie pasa drogowego,

e projekty odzysku materiatow uzgodnione z zainteresowanymi instytucjami wedtug obowigzujacych procedur
wraz z uzyskaniem stosownych pozwolen i zezwolen na zajecie pasa drogowego,

e dokumentacje¢ fotograficzng obiektow (przed i po robotach) w pasie robot,
e geodezyjna dokumentacj¢ odtworzenia granic nieruchomosci,

e na zakonczenie prac oswiadczenie wladajacych dang posesjg o przywrdceniu stanu zastatego na posesji;

10

STWiOR



Budowa budynku garazowego dla Pogotowia Ratunkowego w Czechowicach-Dziedzicach

o rysunki wykonawcze i obliczenia, jakie uzna za niezb¢dne do wykonania wszelkich instalacji wewngtrznych
w budynkach technicznych Iub przepompowniach $ciekow oraz transmisji sygnatéow stanu pracy i
monitoringu tych obiektow do wskazanego przez Zamawiajgcego miejsca.

1.5.2. Zgodnosé roboét z Dokumentacja Budowy i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Robét Budowlanych

Dokumentacja Budowy i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych oraz inne
dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonawcy stanowig czes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w
choc¢by jednym z nich sg obowigzujagce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W
przypadku rozbieznoSci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw, Wykonawca nie moze wykorzystywaé
btedow lub opuszczen w dokumentach, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié¢ Inzyniera, ktory dokona
odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialty beda zgodne z Dokumentacja Budowy i Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych. Dane okreslone w Dokumentacji Budowy
i Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych bedg uwazane za wartosci docelowe,
od ktorych dopuszczalne sg odchylenia wramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementéw budowli muszg by¢ jednorodne 1 wykazywacé bliska zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie
beda w pelni zgodne z Dokumentacjg Budowy lub Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych i wptynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementéw budowli, to takie materiaty bedg niezwloczne
zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Wszelkie nazwy wlasne produktow uZyte w SIWZ winny by¢ interpretowane jako definicje standardow, a nie
jako nazwy konkretnych rozwigzan majgcych zastosowanie w projekcie i naley je odczytaé 7 dopiskiem ,,lub
rownowazne”.

Wszelkie Standardy/Kodeksy Praktyki Zawodowej przywolane w SIWZ winny by¢ rozumiane jako Polskie
Standardy/Kodeksy Praktyki Zawodowej lub Europejskie i Migdzynarodowe w zakresie przyjetym przez polskie
prawodawstwo, jezeli takie majq zastosowanie w projekcie.

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy, organizacja ruchu drogowego

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy oraz robdt poza
placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia iodbioru koncowego robot,
a w szczegolnosci:

1) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i1 pobytu o0séb wykonujacych czynnosci zwigzane z budows
inienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczy teren budowy przed dostgpem oséb
nieupowaznionych.

2) Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia projektu organizacji ruchu i zabezpieczenia robdt
z wlascicielem drogi oraz policja. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania organizacji ruchu zastgpczego
wedtug uzgodnionego projektu (oznakowania i zabezpieczenia terenu robot oraz oznakowania objazdow
i zaleconego, zwigzanego ze zmiang organizacji ruchu, oznakowania drog). W organizacji ruchu zastgpczego
nalezy zapewni¢ bezpieczne dojazdy i1 dojscia do istniejacych posesji w okresie prowadzenia robodt, a w
harmonogramie robdt uwzgledni¢ odpowiednie S$rodki techniczne i organizacyjne na realizacje tego
zabezpieczenia. Wykonawca umiesci ogloszenie zmiany organizacji ruchu w sposob zwyczajowo przejgty
(np. prasa, strona internetowa Urzedu Miasta). Wszystkie formalno$ci zwigzane z zajeciem pasa drogowego i
organizacja ruchu z tym zwigzane Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wilasnym staraniem. Przed
przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim
zarzadem drogi iorganem zarzadzajacym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot
w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postgpu robdt projekt organizacji ruchu powinien by¢
aktualizowany przez Wykonawcg na biezaco.

W czasie wykonywania robt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace, takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajagc w ten sposob
bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych
zapor i znakow, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory 1 inne
urzadzenia zabezpieczajagce muszg by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

3) Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposob uzgodniony z
Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach zaakceptowanych przez Inzyniera, tablic
informacyjnych budowy oraz tablic informacyjnych UE.
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Koszt zabezpieczenia terenu budowy i robét poza placem budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
si¢, ze jest wlaczony w ceng kontraktowa. W cen¢ kontraktowa wiaczony winien by¢ takze koszt uzyskania,
doprowadzenia, przytaczenia wszelkich czynnikéw i medidw energetycznych na terenie budowy, takich jak:
energia elektryczna, gaz i gazy techniczne, woda, Scieki, sprezone powietrze itp. W cene¢ kontraktowa winny
by¢ wiaczone rowniez wszelkie optaty wstepne, przesytowe i eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych
mediow w czasie trwania Kontraktu oraz koszty ewentualnych likwidacji tych przytaczy i doprowadzen po
ukonczeniu Kontraktu. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikéw i mediow energetycznych nalezy do
obowigzkoéw Wykonawcy i w pelni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunkow technicznych
przytaczenia, dokonanie uzgodnien, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezb¢dnych pozwolen
i zezwolen.

Wykonawca zbuduje zaplecze budowy (na podstawie wykonanego przez siebie i zaakceptowanego przez
Inzyniera projektu), spetniajace wszelkie wymagania polskiego prawa w tym zakresie.

Lokalizacje i ilos¢ zapleczy okresli Wykonawca zgodnie z warunkami wynikajacymi z Projektu Organizacji
Robot. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywatl takie pomieszczenia biurowe i magazynowe, jakie moga
mu by¢ potrzebne do wihasnego uzytku. Biura beda znajdowaé si¢ na lub w sgsiedztwie terenu budowy,
zgodnie z zatwierdzonym przez Inzyniera planem.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, obstugi przez caly czas trwania budowy i rozbiodrki,
wlaczajac w to koszty pozwolen i zajecia terenu. Koszty powyzsze nie podlegaja odrgbnej zaptacie i
przyjmuje si¢, ze sa wlaczone w ceng¢ kontraktowa.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania pozwolenia na dokonanie podiaczen niezbednych mediow
do zaplecza budowy. Wykonawca bedzie ponosit koszty korzystania z przylaczonych mediow zgodnie
z obowigzujacymi w okresie wykonywania rob6t optatami.

Przy projektowaniu zaplecza budowlanego Wykonawca winien na biura, warsztaty czy magazyny uzy¢
elementéow lub modutéw prefabrykowanych majacych estetyczny iczysty wyglad. W przypadku uzycia
elementow fabrycznie nienowych winny by¢ one uprzednio dzigki remontowi i malowaniu doprowadzone do
swojego zastatego stanu.

Wykonawca winien uzy¢ elementow seryjnie podobnych, tworzgcych catosé¢ dla wydzielonych obiektow.

Pomieszczenia winny by¢ wewnatrz czyste i winny zapewni¢ odpowiednie warunki do pracy i wypoczynku
W czasie przerw.

Pomieszczenia przeznaczone na pobyt pracownikéw 1 innego personelu musza by¢ regularnie sprzatane, a Smieci
i odpadki regularnie usuwane.

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy 1 wykonczania robot Wykonawca bedzie:

utrzymywacé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokotl terenu budowy oraz begdzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0s0b lub wlasnosci spolecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
W nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:

Lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych.

Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pylami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwo$cig powstania pozaru.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa w czasie wykonywania robot

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych imagazynach oraz w maszynach
i pojazdach.
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Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem 0s0b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji
roboét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza si¢
uzycia materialdow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wigkszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot bedg miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwe oddziatywania tych materiatdéw na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robot ich szkodliwo$é zanika
(np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.

1.5.7. Ochrona wilasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bgdacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajagcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Uznaje si¢,
ze w cen¢ kontraktowa wiaczone sg wszelkie oplaty za nadzér uzytkownikow i wiascicieli tych instalacji oraz
urzadzen, jaki jest wymagany w okresie prowadzenia robot. Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim
harmonogramie rezerwg czasowg dla wszelkiego rodzaju roboét, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia
instalacji iurzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wladze lokalne o zamiarze
rozpoczgcia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inzyniera i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca begdzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o przy transporcie materiatow
i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezb¢dne zezwolenia od wiladz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkdéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadomiony Inzyniera.

Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony
fragment budowy w obrgbie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten
sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegodlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiedniag odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie podlegaja odrebne;j
zaplacie 1 sa uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robot od
daty rozpoczgcia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w
taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu
odbioru koncowego.
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Z chwilg przejecia placu budowy Wykonawca odpowiada przed wiascicielami nieruchomosci, ktorych teren
przekazany zostal pod budoweg, za wszystkie szkody powstale na tym terenie zjego winy. Wykonawca
zobowigzany jest rowniez do przyjmowania iwyjasniania skarg i wnioskow mieszkancéw i wszystkich
wihascicieli lub dzierzawcow terenu przekazanego czasowo pod budowe w zwiagzku z powstalymi szkodami.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkow wydanych przez jednostki uzgadniajace, opiniujace
oraz wiascicieli terendw, na ktorych prowadzone beda prace.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpoczaé
roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy 1 wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bgdzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb ciggly bedzie
informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

1.5.12. Dziatania zwigzane z organizacja prac przed rozpoczeciem robot

Przed rozpoczeciem rob6t i okreSlonych czynnosci Wykonawca jest zobowigzany powiadomié¢ pisemnie
wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczgcia prac oraz o przewidywanym terminie zakonczenia.
Wykonawca powiadomi, zgodnie z uzgodnieniami, opiniami i decyzjami zawartymi w Dokumentacji Budowy,
wszystkie organy i instytucje oraz wlascicieli i dzierzawcow terenu objetego budows.

Z chwilag przejecia terenu budowy Wykonawca odpowiada przed wiascicielami nieruchomoscei, ktorych teren
przekazany zostal pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie. Wykonawca zobowigzany jest
rowniez do przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskow mieszkancow i wszystkich witascicieli lub dzierzawcow
terenu przekazanego czasowo pod budowe.

Wykonawca opisze udostgpniony teren tacznie z dokumentacja fotograficzna, sposob zabezpieczenia wykopow,
istniejacej zieleni, urzadzen nadziemnych, wykonania drog montazowych i wszelkie szczegotowe ustalenia dla
danego terenu.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkow wydanych przez jednostki uzgadniajace, opiniujace
oraz wiascicieli terendw, na ktorych prowadzone bedg prace.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebne;j
zaplacie 1 sa uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.5.13. Szkolenia przedstawicieli Zamawiajgcego

Szkolenie przedstawicieli Zamawiajacego bedzie przeprowadzone wedtug projektu szkolenia opracowanego przez
Wykonawce. W trakcie szkolen seminaryjnych i rozruchu przedstawiciele Zamawiajacego nabeda dodatkowe
umiejetnosci praktyczne i uzyskajg informacje zwigzane z eksploatacjg obiektow od specjalistow Wykonawcy.

Program szkolenia przedstawicieli Zamawiajacego powinien obejmowac przeszkolenie w zakresie stosowanych
technologii i metod eksploatacyjnych obiektow jak rowniez zagadnien bhp i p.-poz. z nimi zwigzanych. Zakres
szkolenia nie obejmuje specjalistycznego przeszkolenia pracownikow, pod pojeciem czego rozumie si¢ nabycie
przez nich uprawnien i zaliczenie ich do pracownikow wysokokwalifikowanych.

Zamawiajacy przewiduje wydelegowanie do przeszkolenia do 10 pracownikow.

1.5.14. Nadzér archeologiczny oraz dokumentacja archeologiczna

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowigzany jest do natychmiastowego
wstrzymania robot i powiadomienia o tym Inzyniera oraz Konserwatora Zabytkow. Do momentu uzyskania od
Inzyniera pisemnego zezwolenia pod grozbg sankcji nie wolno Wykonawcy wznowié¢ robét (na danym obszarze).
Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze dalsze roboty moga by¢ prowadzone pod nadzorem odpowiednich
stuzb. Prowadzenie robot pod nadzorem archeologicznym oraz Konserwatora Zabytkéw zostanie rozliczone
w ramach zamdéwienia uzupetniajacego.

Jesli w trakcie prowadzenia robdt nastapi odstonigcie obiektéw zabytkowych lub warstwy kulturowej, a nadzor
archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i niemozliwa okaze si¢ korekta harmonogramu robot na ten
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okres, to Wykonawca bedzie uprawniony do wystgpienia o dodatkowy czas na ukonczenie robdt w trybie
zgodnym z postanowieniami Kontraktu.

Przyjete rozwigzania techniczne zapewniaja petng ochrong dobr materialnych. Teren, na ktérym zlokalizowano
inwestycje nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i1 nie podlega szczegdlnej ochronie zgodnie z miejscowym
planem zagospodarowania terenu.

1.5.15. Przekroczenie ciekdéw i odprowadzenie wéd z pompowania

Wykonawca zobowigzany jest do powiadomienia z dwutygodniowym wyprzedzeniem administratora o terminie
rozpoczegcia i zakonczenia prac zwigzanych z przekroczeniem ciekow.

Po wykonaniu rob6t Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ dokumentacje powykonawczg zawierajagcg operat
geodezyjny przejscia pod ciekami.

W przypadku odprowadzenia wod z odwodnienia wykopdéw do urzadzen melioracyjnych nalezy zastosowac
urzadzenia wytracajace zanieczyszczenia state oraz uzgodni¢ zastosowanie tych urzadzen przed rozpoczeciem
pompowania i uzyskac stosowne zezwolenia.

Wszelkie koszty zwigzane z w/w uzgodnieniami nie podlegaja odrgbnej zaptacie 1 przyjmuje si¢, ze sag wlaczone
w cen¢ kontraktowa.

1.5.16. Wycinka drzew i krzewdw oraz przesadzanie drzew

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszelkie regulacje prawne w zakresie wycinki lub przesadzania drzew
i krzewow. Przed przystapieniem do wycinki lub przesadzania wymagajacych pozwolenia Wykonawca wykona
(na swoj koszt) w razie konieczno$ci raport dendrologiczny inwentaryzujacy stan zieleni na terenie objetym
robotami oraz inne niezb¢dne opracowania i dokumentacje.

Wszelkie materiaty pozyskane w ramach wycinki drzew sa wlasnoscig Zamawiajacego. Koszt zagospodarowania
wraz z kosztami towarzyszacymi (np. zatadunek, transport, roztadunek, optaty za sktadowanie i utylizacje, itp.)
ponosi Wykonawca.

Wszelkie prace z zakresu utylizacji odpadéw winny odbywac si¢ po uzyskaniu wymaganych prawem zezwolen i
zatwierdzeniu ich i akceptacji przez Inzyniera.

W przypadku zniszczenia zieleni nie przeznaczonej do wycinki podczas realizacji prac Wykonawca zaptaci kary
za zniszczenie zieleni.

1.5.17. Odbiory

Wykonawca w ramach ceny kontraktowej zobowigzany jest do zawiadomienia o odbiorach technicznych
Inzyniera oraz wszystkich wiascicieli urzgdzen podziemnych inadziemnych wystepujacych na danym odcinku
odbiorowym.

1.6. Informacja na terenie budowy

1.6.1. Tablica informacyjna budowy oraz ogloszenie zawierajagce dane dotyczgce
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca, zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajagcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. 02.108.953), zobowigzany jest do oznakowania miejsca budowy
poprzez wystawienie tablicy informacyjne;.

1.6.2. Tablica informacyjna UE

Wykonanie, ustawienie i utrzymywanie tablic informacyjnych o pomocowym wspotinansowaniu projektu przez
Unie¢ Europejska przez okres wykonywania robot nie wchodzi w zakres Kontraktu. Zamawiajgcy opisane powyzej
czynnosci zlecit odrgbnym Kontraktem.
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2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH

2.1. Wymagania formalne

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowaé wylacznie te wyroby budowlane (materiaty i urzadzenia),
ktére zostaty wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami (Ustawa o wyrobach budowlanych z 16.04.2004r. —
Dziennik Ustaw Nr 92, poz. 881), i ktére posiadajg wiasciwosci uzytkowe umozliwiajace prawidlowo
zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie podstawowych wymagan.

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowac:
1) Wyroby budowlane dla ktorych:

a) wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepiséw i dokumentow technicznych — w odniesieniu do wyroboéw podlegajacych tej certyfikacji,

b) dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracj¢ zgodnosci z Polska Norma lub z
aprobatg techniczng — w odniesieniu do wyrobow nicobjetych certyfikacjg okreslong w lit. a, majacych
istotny wptyw na spelienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych;

2) Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majacych istotnego wplywu na spetnianie
wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedlug tradycyjnie uznanych zasad
sztuki budowlanej,

3) Wyroby budowlane:

a) oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano ceny zgodnosci ze
zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata
techniczng Iub krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez
Komisj¢ Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

b) wyroby znajdujace si¢ w okreslonym przez Komisj¢ Europejskg wykazie wyrobéw majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi
regutami sztuki budowlane;.

4) Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby wykonane wedtug
indywidualnej Dokumentacji Projektowej sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla
ktorych dostawca wydat oswiadczenie wskazujace, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z tg dokumentacjg oraz
Z przepisami i obowigzujagcymi normami.

Zasady wydawania krajowej deklaracji zgodnosci zostaly okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z

dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposéb ich

znakowania znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198 poz. 2041)

Dopuszczalne stezenia i nat¢zenia czynnikdéw szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez materialty budowlane,
urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi okresla Zarzadzenie
Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12.03.1996 r (MP. 1996 nr 19, poz. 231).

Wszystkie materiaty i urzadzenia przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami Kontraktu
i poleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegdtowe
informacje dotyczace zrodta wytwarzania i wydobywania materiatow oraz odpowiednie §wiadectwa badan,
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia Inzynierowi.

2.2. Zrédta szukania materiatow

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane
z dopuszczonego zrodta w sposob ciggly speiniajg wymagania Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru
Robot Budowlanych w czasie postepu robot.

2.3. Pozyskiwanie materialdbw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych witadz na pozyskanie materiatow
z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wiaczajac w to zrodla wskazane przez Inzyniera i jest zobowiazany
dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.
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Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajagcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metoda wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelienie wymagan iloSciowych 1 jakosciowych materiatow
z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane
z dostarczeniem materialow do robot.

Humus i nadklad czasowo zdjete z terendw wykopdw, ukopdéw i miejsc pozyskiwania piasku izwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w Kontrakcie beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan Kontraktu lub
wskazan Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow
w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore zostaty wyszczegolnione w Kontrakcie.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym
obszarze.

2.4. Inspekcja wytworni materiatéw

Wytwoérnie materiatow mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materialdéw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia
ich wlasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem
jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni bedzie miatl zapewniong wspotprace
i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialow w czasie przeprowadzania inspekcji.

2.5. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do
innych robot, niz te dla ktorych zostaly zakupione, to koszt tych materialow zostanie przewarto§ciowany przez
Inzyniera.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.6. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do roboét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jako$¢ 1 whasciwosci do robot i byly dostepne do
kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego skladowania bedg zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z Inzynierem lub poza Placem Budowy w miegjscach zorganizowanych przez Wykonawcg.

2.7. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Budowy lub Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych przewiduja
mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatdw w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli
bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

2.8. Akceptacja materiatléw i urzadzen przez Inzyniera

Wszystkie materialy i urzadzenia przeznaczone dla robot musza zosta¢ zatwierdzone przez Inzyniera przed ich
dostarczeniem. Inzynier moze poleci¢ przeprowadzenie testOw na materiatach, urzadzeniach przed ich
dostarczeniem na plac budowy oraz moze on poleci¢ przeprowadzenie dalszych testow o ile uzna to za wlasciwe
juz po ich dostawie. Wykonaweca jest zobowigzany do dostarczenia materiatow, urzadzen do jakichkolwiek czgéci
robot odpowiednio wczeSnie w celu przeprowadzenia inspekciji Inzyniera i testow. Wykonawca przedstawi na
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zyczenie Inzyniera probki do jego akceptacji, a przed przedstawieniem probek Wykonawca upewni sig, Ze sg one
faktycznie reprezentatywne pod wzgledem jakosci dla materiatu, z ktérego takie probki zostaja pobrane,
a wszelkie materialy i inne rzeczy wykorzystane podczas prac beda rowne pod wzgledem jakosci zatwierdzonym
probkom.

Materialy i urzadzenia musza posiada¢ wymagane dla nich prawem $wiadectwa dopuszczenia do obrotu
i stosowania, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, atesty, aprobaty, §wiadectwa itp. Wykonawca jest zobowigzany
do dostarczenie polskich ttumaczen dokumentéw zwigzanych z materiatami, a istniejacych w innych jezykach.
Chociaz inwestycja oparta jest o polskie wytyczne projektowania, akceptacje otrzymaja roéwniez urzgdzenia
skonstruowane wedlug innych standardow mig¢dzynarodowych 1 spetniajgce kryteria konstrukcyjne oraz
wymagania eksploatacyjne zawarte w niniejszym dokumencie. Dostawca i Wykonawca sa zobowigzani do
dostarczenia dowodow potwierdzajacych powyzsza zgodno$é. Akceptacja takiego urzadzenia nie zwalnia
Wykonawcy z jego zobowigzan wynikajacych z tego Kontraktu i réznych gwarancji zawartych w niniejszym
dokumencie.

3. SPRZET I MASZYNY BUDOWLANE

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien byé¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzglgdem typow i iloSci wskazaniom zawartym w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych, Programie Zapewnienia Jakosci lub Projekcie
Organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie zzasadami okreslonymi
w Kontrakcie i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprze¢t bedacy whasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony s$rodowiska i przepisami dotyczagcymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych przewiduja mozliwo$¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru
iuzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkow Kontraktu, zostanie
przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. SRODKI TRANSPORTU

4.1. Wymagania ogélne

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych rob6t i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre§lonymi w Kontrakcie
i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Wykonawca uzyska
wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdéw 1 w sposob ciagly
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.

Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom Kontraktu na polecenie Inzyniera beda usuniete z placu budowy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.
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4.2.  Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy begdg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Wszelkie uzyte $rodki
transportu winny spelnia¢ wymagania okre§lone w Ustawie z dnia 6 wrzesnia 2001 roku o transporcie drogowym
(Dz.U. nr 204 poz. 2088) oraz ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity
Dz.U nr 58 poz. 515 z roku 2003).

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga byé dopuszczone przez
wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu zastalego uzytkowanych odcinkow drog na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

5.1. Ogéblne zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot, zgodnie z Kontraktem, oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Budowy, Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych, Projektem Zapewnienia Jakosci, Projektem Organizacji Robot oraz
poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich
elementéw roboét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Budowy lub przekazanymi na
pismie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostana,
jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawcg na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do placu budowy (tj. obszar dostgpny o szerokosci okoto 3 m
wzdtuz osi przewodu liniowego) i do wszelkich dodatkowych obszarow, jakie moga by¢ uzyskane przez
Wykonawce i uzgodnione z Inzynierem jako obszary robocze.

Przed rozpoczgciem rob6t Wykonawca dokona oceny stanu technicznego budynkow potozonych w odlegtosci
mniejszej niz 8 m od trasy kanalizacji, a w przypadku stosowania miota pneumatycznego, dla budynkow
mieszczacych si¢ w odlegtosci mniejszej niz 20 m wykona-zabezpieczenia tymczasowe-i sporzadzi odpowiednie
protokoty.

5.2. Prace geodezyjno-kartograficzne

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ pelng obstuge geodezyjna.

5.2.1. Geodezyjne wyznaczanie obiektéw w terenie

Opracowanie geodezyjne projektu nalezy opiera¢ na osnowie geodezyjne;.

Uprawniony geodeta z ramienia Wykonawcy wystapi o udostepnienie punktéw osnowy geodezyjnej do
odpowiedniego Punktu Zasobow Geodezyjnych.

Wytyczeniu w terenie i utrwaleniu na gruncie, zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, podlegaja
geodezyjne elementy okreSlajagce usytuowanie w poziomie oraz posadowienie wysokosciowe budowanych
obiektow, a w szczegolnosci:

e glowne osie rurociggdw i obiektow naziemnych i podziemnych,

o stale punkty wysokos$ciowe — repery.

5.2.2. Czynnosci geodezyjne w toku budowy

Czynnosci geodezyjne w toku budowy obejmuja:
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e geodezyjng obstuge budowy i montazu obiektow budowlanych,

e wykonywanie wszelkich pomocnych szkicow geodezyjnych jako zalacznikéw do ksiggi obmiaréw
i wnioskow wykonawcy o PSP,

e geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg obiektow budowlanych,
e wznowienie znakow granicznych naruszonych w trakcie prowadzenia robot.

Geodezyjna obstuga budowy i montazu obiektu budowlanego obejmuje tyczenie i pomiary kontrolne tych
elementoéw obiektu, ktorych doktadnos¢ usytuowania bez pomiaréw geodezyjnych nie zapewni prawidtowego
wykonania obiektu.

Wykonanie czynnosci geodezyjnych wykonawca prac geodezyjnych potwierdza wpisem do dziennika budowy
Iub montazu. Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje kierownikowi budowy kopie szkicow tyczenia i kontroli
potozenia poszczegoélnych elementéw obiektu budowlanego, zawierajace dane geodezyjne umozliwiajgce
wznowienie lub kontrole¢ wyznaczenia.

5.2.3. Czynnosci geodezyjne po zakonczeniu budowy

Po zakonczeniu budowy poszczegdlnych obiektow budowlanych nalezy sporzadzi¢ geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementow
zagospodarowania dziatki lub terenu.

5.2.4. Geodezyjna dokumentacja powykonawcza

Operat geodezyjny wchodzacy w sktad Dokumentacji Budowy powinien zawiera¢ dokumentacje geodezyjna
sporzagdzong na poszczegélnych etapach budowy, a wszczegdélnoSci szkice tyczenia ikontroli potozenia
poszczegolnych elementow obiektu budowlanego.

Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna sporzadzona w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
powinna zawiera¢ dane umozliwiajgce wniesienie zmian na mape¢ zasadnicza, do ewidencji gruntdéw i budynkow
oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Dokumentacja musi zosta¢ sporzadzona w formie papierowej i
elektroniczne;.

Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje:

e do o$rodka dokumentacji geodezyjnej i1 kartograficznej oryginat dokumentacji w formie i zakresie
przewidzianym odrgbnymi przepisami,

e kierownikowi budowy kopi¢ mapy powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

5.3. Zgodnosé robét z obowigzujgcymi przepisami

Wykonawca jest zobowigzany Ustawg — prawo budowlane oraz postanowieniami Kontraktu do wybudowania
obiektow budowlanych w sposob okreslony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej, zapewniajac:

1) spelnienie wymagan podstawowych dotyczacych:
a) bezpieczenstwa konstrukciji,
b) bezpieczenstwa pozarowego,
¢) bezpieczenstwa uzytkowania,
d) odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony §rodowiska,
e) ochrony przed hatasem i drganiami,
f) oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod,
2) warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegdlnosci w zakresie:

a) zaopatrzenia w wodg i energi¢ elektryczng oraz, odpowiednio do potrzeb, w energie cieplna i paliwa, przy
zatozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikow,

b) usuwania $ciekow, wody opadowej 1 odpadow,
3) mozliwo$¢ utrzymania wlasciwego stanu technicznego,

4) niezbedne warunki do korzystania z obiektow uzyteczno$ci publicznej i1 mieszkaniowego budownictwa
wielorodzinnego przez osoby niepelnosprawne, w szczegdlnosci poruszajace si¢ na wozkach inwalidzkich,

5) warunki bezpieczenstwa i higieny pracy,
6) ochrong ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej,
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7) ochrong obiektow wpisanych do rejestru zabytkow oraz obiektow objetych ochrong konserwatorska,

8) odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej,

9) poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych intereséw 0sob trzecich, w
tym zapewnienie dostepu do drogi publicznej,

10) warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia osob przebywajacych na terenie budowy.

5.4. Harmonogram robét

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Inzynierowi do akceptacji harmonogram catej budowy oraz
harmonograméw rozruchdw i tymczasowych eksploatacji w trybie i na warunkach przewidzianych w Kontrakcie.

5.5.  Prowadzenie prac rozbiérkowych

Materiaty z rozbiorki nadajace si¢ do ponownego wbudowania nalezy zlozyé w miejscu wskazanym przez
Inzyniera i pozostawi¢ do dyspozycji Zamawiajgcego.

Pozostate materialy Wykonawca na wtasny koszt usunie z placu budowy oraz podda zagospodarowaniu zgodnie
z wymaganiami ustawy o odpadach.

5.6.  Wycinka zieleni

Przed przystagpieniem do wycinki Wykonawca uzyska na wlasny koszt decyzje zezwalajaca na usunigcie drzew
i krzewow.

Zakres prac obejmuje wykonanie wycinki drzew (wymagajacych pozwolenia) zgodnie z inwentaryzacja zieleni
idrzew owocowych (niewymagajacych uzyskania pozwolenia) oraz krzewdw (wymagajacych pozwolenia),
krzewow owocowych na terenie przeznaczonym pod budowe.

Wykonawca ma obowigzek prowadzenia robot w taki sposob, aby drzewa przedstawiajace wartos¢ jako materiat
uzytkowy nie utracity tej wlasciwosci w czasie robot.

Mtode drzewa i inne rosliny przewidziane do ponownego sadzenia powinny by¢ wykopane z duzg ostroznoscia, w
sposob ktory nie spowoduje trwatych uszkodzen a nastgpnie zasadzone w odpowiednim gruncie.

Wykonawca posegreguje wycigtg zielen i1 odwiezie material z wycinki na odpowiednie sktadowisko wraz
z utylizacja wybrane przez Wykonawce i uzgodnione z Inzynierem.

6. KONTROLA JAKOSCI

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong jako$¢
robot.

Jednostki miar. Jednostki miar bgda okreslane jedynie w systemie metrycznym (SI) Uzywane jednostki
wykazano w ponizszej tabeli.

Parametr Jednostka Wartos¢ / przelicznik
sekunda Is, s
Cras minuta 1 min = 6Q S
godzina 1 h =60 min=3600 s
doba 1 d=24 h=86 000 s
Dhugosé¢ mo..aFr I m
milimetr 1 mm = 0,001 m
Powierzchnia metr kwadratowy 1 mj
C metr szescienny Im
Objetose 1 litr 11=0,001 m’
kilogram 1 kg
Masa tona 11=.1000 kg
Sita niuton 1 N=1mkg/s’
kiloniuton 1 kN = 1000 N
Naprezenie ! kN/m22
1 N/mm
Cisnienie pascal 1 Pa=1 N/m’

21

STWiOR




Budowa budynku garazowego dla Pogotowia Ratunkowego w Czechowicach-Dziedzicach

Parametr Jednostka Wartos¢ / przelicznik
milibar 1 mbar = 10” Pa
wat 1 w=1m’kg/s’
Moc kilowat 1 kW = 1000 W
Temperatura stopien Celsjusza 1°C

Normy. Podstawowym dokumentem normujacym cato$¢ zagadnien branzy budowlanej w Polsce jest Ustawa z
dnia 7 lipca 1994 roku ,,Prawo budowlane” (Dz.U z 2006 Nr 156, poz. 1118 - tekst jednolity) oraz Ustawa z dnia
30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. 2004 nr 204 poz. 2087 — tekst jednolity).

Materiaty, instalacje, robocizna i wykonawstwo dotyczace izwigzane z wykonaniem prac bedzie zgodne
z najnowszymi wersjami polskich przepisow, o ile szczegdtowe wytyczne nie stanowig inaczej, a ich jako$¢ nie
jest nizsza niz tam okreslona.

Kazdy wyréb budowlany przeznaczony do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie musi by¢ zgodny
z jednym z trzech nastepujacych dokumentéw odniesienia:

e 7z kryteriami technicznymi, w odniesieniu do wyrobdéw podlegajacych certyfikacji na Znak Bezpieczenstwa,
o 7z wlasciwg przedmiotowo Polskg Normg wyrobu,

e 7z Aprobatg Techniczng w odniesieniu do wyrobu, dla ktérego nie ustanowiono Polskiej Normy, lub wyrobu,
ktérego wiasciwosci uzytkowe (odnoszace si¢ do wymagan podstawowych) roznig si¢ istotnie od wlasciwosci
okreslonych w Polskiej Normie.

Zgodnos¢ z dokumentem odniesienia jest potwierdzana nastgpujgcymi procedurami atestacyjnymi:

o Certyfikacja na Znak Bezpieczenstwa. Na wyrob wydawany jest Certyfikat na Znak Bezpieczenstwa. Wykaz
wyrobow objetych certyfikacja na Znak Bezpieczenstwa (oraz jednostki wydajace Certyfikaty) okresla
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 roku w sprawie
systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnoSci oraz sposobu znakowania wyrobéow budowlanych
dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. 1998 nr 113 poz. 728) oraz
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 roku w sprawie
okreslenia wykazu wyrobow budowlanych nie majacych istotnego wplywu na spelnianie wymagan
podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedlug uznanych zasad sztuki budowlanej
(Dz.U. 1998 nr 99 poz. 637), a takze Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5
sierpnia 1998 roku w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz.U. 1998 nr 107 poz. 679).

o Certyfikacje zgodnosci. Na wyrdb wydawany jest Certyfikat Zgodnosci z Polskg Normg lub Certyfikat
Zgodnosci z Aprobatg Techniczna.

e Deklaracja zgodnosci producenta. Producent wydaje Deklaracje Zgodnosci z Polskg Norma lub Deklaracje
Zgodnosci z Aprobatg Techniczng. Zasady wydawania i wzor deklaracji zgodnosci okre§la Rozporzadzenie
Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 roku w sprawie systemow oceny
zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych dopuszczanych do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. 1998 nr 113 poz. 728).

Z wyroboéw przeznaczonych do obrotu i powszechnego stosowania wydzielono wyroby nie majgce istotnego
wplywu na spelnienie wymagan podstawowych oraz wyroby wytwarzane i stosowane wedlug tradycyjnie
uznanych zasad sztuki budowlanej. Wyroby te sa dopuszczone do obrotu ipowszechnego stosowania
w budownictwie na mocy prawa, bez konieczno$ci przeprowadzania oceny przydatnosci, atestacji zgodnosci oraz
ich znakowania. Wykaz tych wyrobow okre§la Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji
z 24 lipca 1998 roku, w sprawie wykazu wyrobow budowlanych nie majacych istotnego wptywu na spetnienie
wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99
z 1998, poz. 637).

Pozostate wyroby przeznaczone do obrotu ipowszechnego stosowania, podlegaja procedurom okreslonym
w Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 05 sierpnia 1998 roku.

Tam gdzie w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych opisano stosowane
materialty i surowce, beda one zgodne z podanymi danymi szczegdtowym. Materialy i surowce nie objete
polskimi normami bedg reprezentowaty najwyzsza jakos¢ w swojej klasie.

Przepisy przywotane:
o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku ,,Prawo budowlane” (Dz.U. 2006 nr 156 poz. 1118— tekst jednolity).

e Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. 2002 nr 166 poz. 1360, tekst
jednolity 24 sierpnia 2004, Dz.U. 2004 nr 204 poz. 2087).
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e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2004 nr 198
poz. 2041 2004.10.11).

o Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881 2004.05.01).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U. 2004 nr 249 poz. 2497).

e (Odbiér wymiarow. Sprawdzenie wykonanych rob6ét pod wzgledem wymiardw nastagpi  wedlug
obowigzujacych norm, a w szczegolnosci PN-ISO 3443-8:1994.

Normy przywotane:

e PN-ISO-7737;1994. Tolerancje w budownictwie. Przedstawianie danych dotyczacych doktadnosci
wymiarow.

o  PN-ISO-3443-7:1994. Tolerancje w budownictwie. Ogdlne zasady ustalania kryteriow odbioru, kontrola
zgodnosci wymiardw z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna.

o  PN-ISO 3443-8:1994. Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robét budowlanych.

e  PN-ISO 3443-5:1994. Konstrukcje budowlane. Tolerancje w budownictwie Szeregi wartosci stosowane do
wyznaczania tolerancji.

e  PN-ISO- 7976-2:19944 Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynkéw i elementéw budowlanych.
Usytuowanie punktow pomiarowych.

e PN-ISO 7976-1:1994. Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynkow i elementéow budowlanych.
Metody i przyrzady.

Warunki eksploatacyjne. Wszelkie instalacje i materialy bedg zdolne do funkcjonowania w sposob okreslony

w warunkach atmosferycznych i eksploatacyjnych, jakie mogg wystepowa¢ na miejscu budowy. Wykonawca
moze zaktadaé, ze warunki te bedg si¢ miesci¢ w nastepujacych granicach:

e Temperatura w cieniu: -20 do +35 °C.
o Wilgotnos¢: 0 do 95 %.
o Cisnienie atmosferyczne: 850 do 1200 mbar.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg robot i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wlaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek,
badan materiatéw i przeprowadzania prob szczelnosci oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan
w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robot z czestotliwo$cig zapewniajaca
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowe;j
i Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sa okreslone w Specyfikacjach Technicznych
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam
okreslone Zamawiajacy ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie
z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia isprz¢t badawczy
posiadajg wazng legalizacjg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych
procedury badan. Inzynier bgdzie mial nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich
inspekcji.

Inzynier w imieniu Zamawiajacego bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze mogg wptynaé ujemnie na wyniki badan,
Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do rob6dt badanych materialow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢
tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdow ponosi Wykonawca.

Wykonawca przedstawi do akceptaciji Inzyniera program zapewnienia jakosci (PZJ), aby wykazywaé stosowanie
si¢ do wymagan Kontraktu. Program ten bedzie zgodny z wymaganiami podanymi w Kontrakcie. Inzynier bgdzie
uprawniony do audytu systemu w kazdym jego aspekcie.

Szczegdtowe informacje na temat wszystkich procedur i dokumentdéw stwierdzajacych stosowanie si¢ do nich,
beda przedkladane Inzynierowi do jego wiadomosci, przed rozpoczeciem kazdego etapu realizacji. Wykonawca
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bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz robot z czestotliwoScig zapewniajaca stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czgstotliwos¢, sg
okreslone w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaly one tam okre$lone, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic¢
wykonanie robét zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inzynierowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprze¢t badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
1) cze$¢ ogdlng opisujaca:
a) organizacj¢ wykonania robdt, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,
b) organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,
¢) bezpieczenstwo i higieng pracy - bhp,
d) wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
e) wykaz osob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robot,
f) system (sposob i procedure¢) proponowanej, kontroli sterowania jakoscia wykonywanych robot,

g) Wwyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

h) sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmoéw
sterujacych a takze wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;

2) czeS¢é szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

a) wykaz maszyn i urzagdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

b) rodzaje i ilo$¢ $rodkoéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materialow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

c) sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,

d) sposob i procedur¢ pomiardow i badan prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementow robot,

e) sposoOb postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

f) dla kazdego typu przeprowadzanych kontroli program zapewnienia jako$ci powinien opisaé typ kontroli,
metode, zakres, czas iczestotliwo$¢ przeprowadzania, kryteria dopuszczalnosci i dokumentacje jak
rowniez podac kto jest odpowiedzialny za jej wykonanie. (rodzaj i czgstotliwos$¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.).

6.2. Pobieranie prébek

Probki bgdg pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza
watpliwos¢, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone
z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda, dostarczone przez Wykonawceg i zatwierdzone przez Inzyniera. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio opisane
i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.
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6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréow lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do
akceptacji Inzyniera.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportdéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakoSci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek
i badania materiatéw u zrodta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot prowadzonego przez Wykonawce, bgdzie oceniac
zgodno$¢ materiatbw 1 robot z wymaganiami Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych, na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawcg.

Inzynier moze pobiera¢ probki materialow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy Iub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na
wilasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robot z Kontraktem. W takim przypadku catkowite
koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Przed wykonaniem badan jako$ci materiatdéw przez Wykonawce, Inzynier moze dopusci¢ do uzycia materiat ktore

jest:

1) oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodno$ci z normg zharmonizowang albo europejska
aprobatg techniczng badz krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej Iub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, albo

2) umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracj¢ zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki
budowlanej, albo

3) oznakowany znakiem budowlanym, albo

4) posiada deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

a) Polskg Normg lub
b) aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, ktore spetniajg
wymogi Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych.

Wykonawca jest zobowigzany do posiadania i przechowywania dokumentow, wprowadzajacych do obrotu kazda
partic wyrobu dostarczong do robot, okreslajacych w sposodb jednoznaczny jego cechy. Produkty przemystowe
bedg posiadaé atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego
badan. Kopie tych dokumentow 1 wyniki badan beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia - wazne legalizacje mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli
zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wilasciwosci z wymaganiami Specyfikacji Technicznych Wykonania i
Odbioru Robot Budowlanych to takie materiaty lub urzadzenia zostang odrzucone.
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6.7. Rekojmie i instrukcje fabryczne

Wykonawca udzieli rgkojmi na wykonane roboty. Roboty lub ich czesci przekazane Zamawiajgcemu do
czasowego uzytkowania w celu umozliwienia prowadzenia dalszych robot pozostajg w gestii Wykonawcy do
czasu ich przejecia, chyba ze Inzynier postanowi inaczej.

Wykonawca zachowa egzemplarze wszelkie instrukcje dostarczone z elementami i wyposazeniem, i wyda je
Inzynierowi w dniu przejgcia robot.

Wykonawca zapewni organizacj¢ serwisu naprawczego zapewniajacg przystapienie do usuwania awarii w czasie
nie dluzszym niz 24 godziny od momentu otrzymania zawiadomienia bez wzgledu na dzien tygodnia.

6.8. Dokumentacja Budowy

Dokumentacj¢ Budowy, w rozumieniu prawa budowlanego i Kontraktu, stanowig w szczego6lnosci:

1) Pozwolenie na budowe wraz z projektem budowlanym, projektem wykonawczym, Informacja BIOZ,
przedmiarem robot.

Dziennik budowy.

Dokumenty Wykonawcy, a w tym rysunki wykonawcze.

Ksigzka obmiarow.

Komunikaty zgodne z warunkami Kontraktu (polecenia, powiadomienia, prosby, zgody, zatwierdzenia,
Swiadectwa, itp.).

Harmonogram robot.

Raporty o postepie prac Wykonawcy wraz z wszystkimi wymaganymi przez Warunki Kontraktu zatacznikami.

Protokoty z prob, inspekcji, odbiorow.

Dokumenty zapewnienia jakoSci.

Wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie wtadze.

Wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi.

Protokoty przekazania robot.

Protokoty z narad technicznych i koordynacyjnych.

6.8.1. Dokumenty zapewnienia jakoSci
Dzienniki laboratoryjne, atesty materialdw, orzeczenia itp., receptury, wyniki badan kontrolnych itp. oraz inne
dokumenty bedg prowadzone wedtug wymagan programu zapewnienia jakosci.

Dokumenty te bgda wymagane podczas odbioréw i prob koncowych robdt. Inzynier powinien mieé
nieograniczony dostep do tych dokumentow.

6.8.2. Przechowywanie dokumentéw budowy

Wymienione w punkcie poprzednim dokumenty oraz wszelkie inne zwigzane z realizacja Kontraktu beda
przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszystkie probki i protokoty,
przechowywane w uporzadkowany sposob i oznaczone wedtug wskazan Inzyniera powinny by¢ przechowywane
tak dlugo, jak to zostanie przez niego zalecone. Wykonawca winien dokonywa¢ w ustalonych z Inzynierem
okresach czasu archiwizacji, w tym réwniez na nosnikach elektronicznych.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera, Nadzoru Budowlanego i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego oraz innych uprawnionych organdw.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogblne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z Kontraktem, w jednostkach
ustalonych w przedmiarze robot. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robot w Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych lub w pozostalych dokumentach nie zwalnia
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Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wedtug instrukcji
Inzyniera na pi$mie.

Obmiar gotowych robot przeprowadzany bedzie na biezaco po ich ukonczeniu.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Dhugoscei i odleglosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowej. Jesli Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych wiasciwe dla danych robot nie
wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m’ jako dtugo$é pomnozona przez $redni przekroj.

7.3.  Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez
Inzyniera. Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie
trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bgda przeprowadzane na biezaco przed czesciowym lub koncowym odbiorem robot.
Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.
Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposob zrozumialy
i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi
na karcie ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do
ksiegi obmiaru, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo uczestnictwa we wszystkich procedurach odbiorowych.

Jakikolwiek odbiér nie moze by¢ traktowany jako wyraz akceptacji, zatwierdzenia, zgody lub zadowolenia
Inzyniera i nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku utrzymania i zabezpieczenia wykonanych robot i obiektow do
czasu przejecia przez Zamawiajacego.

Do wszelkich odbioréow, prob i sprawdzen majg réwniez zastosowanie odpowiednie klauzule warunkoéw
Kontraktu.

Gotowos¢ robot lub ich czeéci do odbioru Wykonawca zglasza wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera.

8.1. Rodzaje odbioréw roboét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych,
roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

1) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

odbiorowi czesciowemu,

odbiorowi koncowemu,

odbiorowi ostatecznemu po uptywie okresu zglaszania wad.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiodr robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie zakresu jakosci wykonywanych robot,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

27

STWiOR



Budowa budynku garazowego dla Pogotowia Ratunkowego w Czechowicach-Dziedzicach

Odbidér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonuje Inzynier w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robot.

Jako$¢ i zakres robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow zawierajacych komplet
wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone badania, w konfrontacji z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie zakresu i jako$ci wykonanych robdt lub obiektow okreslonych
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych, ktére w miarg postepu robot moga byé
przedmiotem odbioru koncowego. Odbioru cze¢sciowego robot dokonuje Inzynier wedtug zasad jak przy odbiorze
koncowym robét.

8.4. Odbior koncowy

Odbidér koncowy przeprowadza si¢ po wykonaniu proby koncowej — rozruchu technologicznego zgodnie z
warunkami Kontraktu przed wydaniem $wiadectwa przejecia.

8.4.1. Zasady odbioru koncowego robét

Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy.

Odbiodr koncowy robot nastapi w terminie ustalonym w Kontrakcie, liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera
zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktéorych mowa w punkcie nastepnym.

Odbioru koncowego robot dokona komisja lub Inzynier w obecnosci Wykonawcy — sporzadzajac protokot
odbioru robot stanowigcy podstawe wystawienia przez Inzyniera $wiadectwa przejecia. Komisja odbierajgca
roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiarow,
ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych.

W toku odbioru koncowego robot, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie robdt odbiorow
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czgsciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub roboét uzupetniajacych w poszczegdlnych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robot Budowlanych z uwzglednieniem tolerancji, 1 nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych
w warunkach Kontraktu.

8.4.2. Dokumenty do odbioru koricowego

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastgpujace dokumenty:

1) Dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (podstawowe z dokumentéw Kontraktu
i ewentualnie uzupehiajace lub zamienne).

Protokoty odbiorow robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych.

Protokoty odbiorow czeéciowych.

Recepty i ustalenia technologiczne.

Dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty).

Sprawozdanie z rozruchu, wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych i programem zapewnienia jakoSci.
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Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa
zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych i programem
zapewnienia jakoSci.

Rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przelozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oSwietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robdt wiascicielom
urzadzen.

Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot, obiektow i sieci uzbrojenia terenu.

Zatwierdzong kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
Protokoty z narad i ustalen.

Protokoty przekazania terenu.

Decyzje pozwolenia na budowe.

Wszystkie inne urzgdowe pozwolenia zwigzane z realizacja robot.

Wyniki badan, prob (np. rozruchowych) i sprawdzen, protokoty odbioru instalacji i urzadzen technicznych.
Instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen (DTR).

Instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, jezeli istnieje taka potrzeba.

Oswiadczenie kierownika budowy o:

a) zgodnosci wykonania obicktu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe
oraz przepisami,

b) doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie korzystania - ulicy,
sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

¢) o wlasciwym zagospodarowaniu terenéw przyleglych, jezeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest
uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania.

W przypadku, gdy wedlug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania formalnego i dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
koncowego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupehiajagce bedg zestawione wedlug wzoru
ustalonego przez Inzyniera.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajagcych wyznaczy komisja, ktora w wyznaczonym
terminie stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbior ostateczny

Odbidr ostateczny dokonany bedzie przed uplywem okresu zglaszania wad. Protokoél z odbioru ostatecznego
stanowi podstawe wystawienia przez Inzyniera Swiadectwa wykonania. Do odbioru ostatecznego Wykonawca
przygotuje nastepujace dokumenty:

e  kontrakt,

e protokoly odbioru koncowego obiektéw i robét,

e dokumenty potwierdzajace usuni¢cie wad zgloszonych w trakcie odbioru koncowego kazdego z obiektow
(jezeli byty zgloszone ),

e dokumenty dotyczace wad zgloszonych w ,,okresie zglaszania wad” oraz potwierdzenia usunigcia tych wad,

e innych dokumentow niezbednych do przeprowadzenia czynnosci odbioru.

Z odbioru komisja sporzadzi protokot sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez Inzyniera.

8.6. Przeglady w okresie zgltaszania wad

Przeglady w okresie zglaszania wad polegaja na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub ewentualnych wad zaistnialych w okresie zglaszania wad. Terminy
przegladow poda Inzynier do protokotu odbioru koncowego.
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9. ROZLICZENIE ROBOT

Podstawg platnoSci jest cena Kkosztorysowa, skalkulowana przez Wykonawce za wykonanie jednostki
danego zakresu rob6t pomnozona przez ilos¢ tych jednostek.

Kwota kosztorysowa bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnos$ci, materiaty, wymagania i badania sktadajace si¢ na
jej wykonanie, okre§lone dla tej roboty w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych i w Dokumentacji Projektowe;.

Przedmiar Robot jest integralng czgécia dokumentow Kontraktu. Elementy robot opisuja w sposob skrocony
zakres robot objetych Kontraktem. Ten sposdb przedstawienia zakresu robdt nie powtarza dokladnosci opisu
i wymagan technicznych podanych w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych Wykonania
i Odbioru Roboét Budowlanych.

Przyjmuje sie, Zze dany element opisany w Przedmiarze Robdét w sposob skrécony odpowiada swoim
zakresem pelnemu opisowi prac podanemu we wszystkich dokumentach Kontraktu, w tym w pierwszej
kolejnosci w Dokumentacji Projektowej.

Przyjmuje si¢, ze elementy robot pokrywaja wszystkie potrzeby i zobowigzania wymagajace wypelnienia
warunkow Kontraktu.

Ceny podane przez Wykonawce musza pokrywaé wszystkie koszty wykonania roboét i koszty zwiagzane z:

o  Wypehieniem obowiazkéw wynikajacych z Kontraktu i wszystkich innych zobowigzan i1 wymagan
zwigzanych z prowadzeniem rob6t wyspecyfikowanych w Kontrakcie lub wynikajacych z Kontraktu.

e Kosztami analiz laboratoryjnych i kosztami zwigzanymi.

o Kosztami dostawy, magazynowania, zabezpieczenia, ubezpieczenia materiatdw i urzadzen oraz wszelkimi
kosztami zwigzanymi.

e Sprzetem, jego dostawa, utrzymaniem, zasilaniem, zuzyciem mediéw dla potrzeb wykonania robot objetych
Kontraktem.

e  Wszelkimi pracami i materialami pomocniczymi.
o Kosztami ogélnymi, zyskiem, podatkami, itd.

Roboty opisane w kazdym elemencie robdt winny by¢é wykonywane w sposéb kompletny opisany w
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych i z
zachowaniem jakosci i zgodnie z wymaganiami Inzyniera. W taki sposéb roboty bedg odbierane. Cena podana dla
kazdego elementu robot pokrywa wszystkie wymogi kompletnego wykonania prac.

Przyjmuje sig, ze ceny przedmiarowe elementow robot obejmujg wszystkie potrzeby 1 zobowigzania wynikajace z
Kontraktu, a w szczegolnosci:

e koszty uzyskania gwarancji bankowych,
e koszty uzyskania wymaganych ubezpieczen,

e koszty organizacji, utrzymania, zabezpieczenia terenu budowy, zaplecza, ochrony, ochrony ppoz.,
zabezpieczenia BHP, utrzymania wszelkich tablic, itp.

Zaktada si¢, ze Wykonawca znajac zakres robot uwzgledni w cenach kosztorysowych wszystkie elementy,

ktorych wykonanie jest konieczne do wypetnienia Kontraktu.

Wykonawca o$wiadcza, iz zapoznal si¢ z dokumentacja przedmiarowg i Dokumentacja Projektowa.
Dokumentacja przedmiarowa jest jedynie pomocnicza do okreslenia przez Wykonawce ceny kosztorysowej
za wykonanie calo$ci robot objetych Dokumentacja Projektowa. Wykonawca okreslajac cena kosztorysowg
uznaje, iz dokumentacja przedmiarowa jest wystarczajaca do okreslenia tejze ceny i nie wnosi zadnych
uwag co do brakéw w dokumentacji przedmiarowej, tym samym jego wynagrodzenie za wykonanie
przedmiotu umowy wg Dokumentacji Projektowej nie ulegnie zmianie.

10. DOKUMENTY ZWIAZANE

e Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. roku o normalizacji (Dz. U. Nr 169, poz. 1386) z p6zniejszymi zmianami
e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 04.92.881).

o Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 00.100.1086) 1989, nr 30 poz. 163
z pozniejszymi zmianami. Tekst jednolity Dz.U. 2005 nr 240 poz. 2027

e Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229) z p6zniejszymi zmianami. Tekst
jednolity Dz.U. 2005 nr 239 poz. 2019
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Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122. poz.1321) z podzniejszymi
zmianami.

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomos$ciami. Tekst jednolity Dz.U.2004 nr 261
poz.2603 2004.11.30 z p6zniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 02.147.1229).
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.98.21.94).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.2001 Nr 62, poz. 628) z p6zniejszymi zmianami, tekst
jednolity (Dz. U. 2007 nr 39 poz. 251)

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. — Prawo ochrony s$rodowiska (Dz.U.2001 Nr 62, poz. 627) z podzniejszymi
zmianami tekst jednolity (Dz. U. 2007 nr 39 poz. 251)

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. 02.166.1360) wraz z aktami
wykonawczymi. Tekst jednolity Dz.U.2004 nr 204 poz. 2087

Ustawa z dnia 4 lutego 1994,r. Prawo geologiczne i gornicze. (Dz. U. Nr 27, poz. 96) z pdzniejszymi
zmianami, tekst jednolity (Dz. U. 2005 nr 228 poz. 1947)

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg¢ i zbiorowym odprowadzeniu $ciekow
(Dz. U. 2001r. Nr 72, poz. 747, tekst jednolity Dz.U. 2006 nr 123 poz. 858 ).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity Dz.U. 2006 nr 156 poz. 1118 z p6zniejszymi
zmianami).

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (D. U. Nr 75, poz. 690) z
pOzniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie

rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno - kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych
w budownictwie. (Dz.U. 1995 Nr 25, poz. 133).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie. (Dz.U. 2006 nr 83 poz. 578 2006.05.31)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach $ciekow. (Dz. U. 93.96.438).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontowych i konserwacji sieci kanalizacyjnych. (Dz. U.
93.96.437).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych
(Dz. U. 01.118.1263).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21.03.2002 r. w sprawie wymagan dotyczacych prowadzenia
procesu termicznego przeksztatcania odpadéw (Dz. U. Nr 37, poz. 339), wraz z rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej zmieniajacym to rozporzadzenie (Dz. U. 2004 Nr 1, poz.2).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 10 lutego 2004 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie rodzajow odpadéw innych niz niebezpieczne oraz rodzajow instalacji i urzadzen, w
ktorych dopuszcza si¢ ich termiczne przeksztatcanie (Dz.U. 2005 nr 175 poz. 1458 2005.12.28)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ sieci gazowe. (Dz. U. Nr 97, poz. 1055).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych
oraz jednostkowego stosowania wyrobé6w budowlanych (Dz.U. 2004 nr 249 poz. 2497 2004.12.24).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu
oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE. (Dz.U. 2004 nr 195 poz. 2011 2004.09.22).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzordéw: wniosku o pozwolenie
na budowe, oSwiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomos$cig na cele budowlane i
decyzji o pozwoleniu na budowe (Dz. U. Nr 120, poz. 1127) Z pdzniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. sprawie dziennika budowy, montazu
irozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953) z p6zniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie rozbiorek obiektow budowlanych
wykonywanych metodg wybuchowa (Dz. U. 03.120.1135).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunkow i trybu postgpowania
w sprawach rozbiorek nieuzytkowanych lub niewykonczonych obiektoéw budowlanych (Dz. U. 04.198.2043).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.03.47.401).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. 2003 nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespolow uzgadniania Dokumentacji Projektowej (Dz.U.
2001 nr 38, poz. 455).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu
wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i Zycia oraz mienia, a
takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobdéw do uzytkowania (Dz.U. 2007 nr 143 poz. 1002
2007.08.23).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych uzytkowania budynkéw (Dz. U. 99.74.836).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz.U. 2006 nr 80 poz. 563
2006.05.19).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. 03.121.1139).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U.03.121.1137).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego, (DZ. U. Nr 120, poz. 1133).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym Dz.U. 2004 nr 198,
poz. 2041 2004.10.11).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyborach budowlanych Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881 2004.05.01

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzesnia 1998 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow budowlanych. (Dz. U. Nr 126, poz. 839).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r. w sprawie
standardow technicznych dotyczacych geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie. (Dz.
U. Nr 30, poz. 297).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie standardow emisyjnych z instalacji
(Dz.U. 2005 nr 260, poz. 2181 2006.01.01).

Ustawa z dnia 3 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektorych innych ustaw (Dz.U. 2005
nr 130 poz. 1087 2006.07.31).

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony $rodowiska oraz niektoérych innych
ustaw (Dz.U. 2007 nr 88 poz. 587 2007.08.19).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63,
poz. 735).

Rozporzadzenie Ministréw Komunikacji Oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska
z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét drogowych
i mostowych (Dz. U. 77.7.30).

32

STWiOR



Budowa budynku garazowego dla Pogotowia Ratunkowego w Czechowicach-Dziedzicach

Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12.03.1996 r. w sprawie dopuszczalnych stezen
inatezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materialy budowlane, urzadzenia
i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (Dz. U. 96.19.231).

Instrukcja techniczna 0-1 - Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych (GUGIK, Zarzadzenie Nr 1
Prezesa GUGIK z dnia 9.02.1979 r.).

Instrukcja techniczna 0-3 - Ogolne zasady kompletowania prac geodezyjnych (Zarzadzenie Nr 1 Min.
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 4.02.1992 1.).

Instrukcja techniczna G-3 - Geodezyjna obstuga inwestycji (Zarzadzenie Nr 5 Prezesa GUGIK z dnia
11.04.1988r.).

Instrukcja techniczna G-2 - Wysokos$ciowa osnowa geodezyjna (Zarzadzenie Nr 4 Prezesa GUGIK z dnia
11.04.1980 r.).

Instrukcja techniczna G-4 - Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe (Zarzadzenie Nr 7 Prezesa GUGIK z dnia
28.06.1979 1.).

PN-92/N 01256.01: Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.

PN-93/N 01256.03: Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy.

PN-N-01256-3/A1:1997: Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana Al).
PN-93/N-01256.03 /Az2:2001: Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana Az2).

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (ST) w roznych miejscach powotuja si¢ na
przepisy, normy migdzynarodowe (ISO), polskie normy zharmonizowane (PN-EN), polskie normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowaé jako integralng czes¢ i nalezy je czytaé tacznie z zalaczonymi
warunkami, jak gdyby tam one wystegpowaly. Rozumie si¢, iz Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z ich
zawarto$cig 1 wymaganiami. Zastosowanie beda mialy ostatnie wydania przepisow prawnych, o ile nie
postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, SciSle w zgodzie z aktualnymi normami
(ISO, PN-EN, PN) i przepisami obowigzujacymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych przepisow i norm krajowych, ktére obowigzuja w
zwigzku z wykonaniem robot objetych Kontraktem i stosowania ich postanowien na réwni z wszystkimi innymi
wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét.
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

e Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (ST — 01) sg
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt w zakresie wytyczenia obiektow, tras i punktow
wysokosciowych, ktére zostang wykonane w ramach przedsiewzigcia ,,Budowa budynku garazowego wraz z
instalacjami wewnetrznymi, zlokalizowanego na dziatce nr 5066 przy ul. Zwirki i Wigury nr 1 w
Czechowicach — Dziedzicach”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacj¢ Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST — 01, jako cze¢$¢ Dokumentow
Przetargowych 1 Kontraktowych, nalezy odczytywa¢ 1 rozumie¢ w odniesieniu do robdt objetych
przedsiewzieciem wskazanym w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmujg wymagania szczegolowe dla robot polegajacych na
geodezyjnym wytyczeniu obiektow, tras i punktow wysokosciowych ujetych w punkciel.3.

1.3. Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia robot polegajacych na geodezyjnym wytyczeniu

obiektow, tras i punktow wysokosciowych, ktore bedag wykonywane dla obiektow ujetych w Dokumentacji

Projektowej w ramach przedsigwzigcia ,,Budowa budynku garazowego wraz z instalacjami wewngtrznymi,

zlokalizowanego na dzialce nr 5066 przy ul. Zwirki i Wigury nr 1 w Czechowicach — Dziedzicach”.

Zestawienie Dokumentacji Projektowej zamieszczono w punkcie 1.3.1. ST-00.

W zakres robot mapowych wchodza:

e Przygotowanie na podstawie materialow uzyskanych z PODGiK inwentaryzacji osnowy geodezyjnej na
terenie objetym inwestycja przed jej rozpoczeciem. Inwentaryzacja powinna by¢ wykonana przez geodete
uprawnionego i powinna zawierac:

- Kopi¢ mapy zasadniczej z naniesionymi punktami osnowy geodezyjnej, ktore znajdujg si¢ na
przedmiotowym terenie (nie zostaly zniszczone) oraz lokalizacj¢ punktow, ktore zostaty
zniszczone przed rozpoczgciem inwestycji (naniesione na podstawie opisow topograficznych).

- Protokot majacy na celu odbidér stanu osnowy przed rozpoczg¢ciem inwestycji. Protokot ten ma
by¢ uzgodniony i podpisany przez geodete uprawnionego i geodete powiatowego. Czgscig tego
protokotu beda dokumenty opisane w punkcie powyzej.

e Przygotowanie na podstawie materialow uzyskanych z PODGiK inwentaryzacji osnowy geodezyjnej na
terenie objetym powyzsza inwestycja po jej zakonczeniu.

o Kopi¢ mapy zasadniczej z naniesionymi punktami osnowy geodezyjnej, ktore znajdujg si¢ na przedmiotowym
terenie (nie zostaly zniszczone) oraz lokalizacje punktow, ktore zostaly zniszczone przed rozpoczgciem
inwestycji (naniesione na podstawie opisow topograficznych) oraz punkty osnowy geodezyjnej zniszczone
przez Wykonawce.

e Protokdt majacy na celu odbidr stanu osnowy po zakonczeniu inwestycji. Protokét ten ma by¢ uzgodniony i
podpisany przez geodetg uprawnionego i geodete powiatowego.

W zakres robot wytyczeniowych wchodza:

e wyznaczenie i sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktow gldwnych osi obiektow i
tras,

e uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
e wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),
e wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

e zastabilizowanie punktéw w sposob trwatly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposob
utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.
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1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi
w ST-00.

1.5. Ogdblne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w ST-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych 1 poleceniami Inzyniera.
Wprowadzenie jakichkolwiek odstgpstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inzyniera.

2. MATERIALY

Do utrwalenia punktow gléwnych trasy nalezy stosowacé pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym,
stupki betonowe albo rury metalowe o dlugosci okoto 0,5 metra. Pale drewniane umieszczone poza granicg robot
ziemnych, w sgsiedztwie punktéw zatamania trasy, powinny mie¢ $rednice od 0,15 do 0,20 m i dlugos¢ od 1,5 do
1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktow nalezy stosowaé paliki drewniane $rednicy od 0,05 m do 0,08 m i dtugosci
okoto 0,3 m, a dla punktow utrwalanych w nawierzchni bolce stalowe srednicy 5 mm i dlugosci od 0,04 do 0,05
m. ,,Swiadki" powinny mie¢ dtugos¢ okoto 0,5 m i przekrdj prostokatny.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ i srodowisko wykonywanych robét.

Sprze¢t uzywany do realizacji robot powinien by¢ zgodny z ustaleniami Specyfikacji Technicznych Wykonania i
Odbioru Robot Budowlanych, programem zapewnienia jakosci i ktory uzyskat akceptacje Inzyniera.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania
zgodnie z jego przeznaczeniem.

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowaé nastgpujacy sprzet:
e teodolity lub tachimetry,

e niwelatory,

e dalmierze,

e tyczki,

e flaty,

e tasmy stalowe i szpilki.

e Sprzet stosowany do odtworzenia trasy i jej punktow wysokosciowych powinien gwarantowac uzyskanie
wymagane]j doktadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ robot i whasciwosci przewozonych towardéw. Srodki transportu winny byé zgodne z ustaleniami
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych, programem zapewnienia jakosci i ktore
uzyskaty akceptacje¢ Inzyniera.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego (kotowego,
szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.
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5. WYKONANIE ROBOT

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7). W oparciu
o materialy dostarczone przez Zamawiajacego Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary
geodezyjne niezbgdne do szczegdtowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowaé Inzyniera o wszelkich bledach wykrytych w wytyczeniu
punktow gtéwnych trasy i (Iub) reperéw roboczych.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w Dokumentacji Projektowej sa zgodne
z rzeczywistymi rzgdnymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie r6znig si¢ od
rzgdnych okreslonych w Dokumentacji Projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inzyniera. Uksztattowanie
terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inzyniera.
Wszystkie Roboty dodatkowe, wynikajace zroznic rzednych terenu podanych w Dokumentacji Projektowe;j
i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inzyniera, zostang wykonane na koszt Zamawiajacego. Zaniechanie
powiadomienia Zamawiajacego oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obcigzag Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktore bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem
wynikoéw pomiardéw przez Inzyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty glowne obiektow lub trasy i punkty posrednie osi muszg by¢ zaopatrzone
w oznaczenia okre$lajace w sposdb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma
i wzor tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania
Robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostang zniszczone przez Wykonawce
$wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robot, to zostang
one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostale prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacji robot naleza do obowigzkoéw
Wykonawcy.

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gléwne powinny by¢ zastabilizowane w sposob trwaly, przy uzyciu
pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktow pomocniczych, potozonych poza
granicg robot ziemnych.

Maksymalna odlegtos¢ miedzy reperami roboczymi wzdtuz trasy obiektu liniowego w terenie ptaskim powinna
wynosi¢ 500 metréw, natomiast w terenie falistym i gorskim powinna by¢ odpowiednio zmniejszona, zaleznie od
jego konfiguracji.

Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robdt zwigzanych z wykonaniem trasy wodociggu lub kanalizacji
i obiektow towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzystaé punkty state na stabilnych, istniejacych
budowlach wzdtuz trasy. O ile brak takich punktéw, repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci shupkow
betonowych lub grubych ksztattownikow stalowych osadzonych w gruncie w sposéb wykluczajacy osiadanie,
zaakceptowany przez Inzyniera.

Rzedne reperéw roboczych nalezy okresla¢ z taks doktadnoscia, aby sredni btad niwelacji po wyréwnaniu byt
mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacj¢ podwdjng w nawigzaniu do reperéw panstwowych.

Repery robocze powinny byé wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyrazne i jednoznaczne
okreslenie nazwy repera i jego rzedne;.

Tyczenie osi nalezy wykonaé w oparciu o Dokumentacj¢ Projektowg oraz inne dane geodezyjne przekazane przez
Zamawiajgcego przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okreslone;j
w Dokumentacji Projektowej lub przez Inzyniera.

O$ obiektu lub trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gléwnych i w punktach posrednich w odlegtosci
zaleznej od charakterystyki terenu i uksztaltowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metrow.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do Dokumentacji Projektowej nie moze by¢
wigksze niz 5 cm. Rzgdne niwelety punktdéw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscia do 1 cm w stosunku do
rzg¢dnych niwelety okre§lonych w Dokumentacji Projektowe;.

Usunigcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykonawca robot zastapi je odpowiednimi
palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicg robot.

Dla obiektéw nieliniowych nalezy wyznaczy¢ ich potozenie w terenie poprzez:
e wytyczenie osi,

e wytyczenie punktéw okreslajagcych usytuowanie (kontur) obiektu.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST — 00.

Kontrolg jakos$ci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych nalezy
prowadzi¢ wedtug ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z
wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji.

Odbidr robot zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastgpuje na podstawie szkicéw i dziennikow pomiaréw
geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej, ktore Wykonawca przedktada Inzynierowi.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST-00.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST-00.

Odbiodr robdt zwigzanych z wytyczeniem w terenie nastgpuje na podstawie szkicow i dziennikow pomiarow
geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej, ktore Wykonawca przedktada Inzynierowi.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych, warunkami technicznymi oraz obowigzujacymi normami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady 1 wymagania ogélne dotyczace ptatnosci podano w ST-00.

Podstawg platnoéci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzadzona na podstawie
Przejsciowego Swiadectwa Platnosci wystawionego przez Inzyniera.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

o Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtowny Urzad Geodezji i Kartografii, Warszawa
1979.

e Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

e Instrukcja techniczna G-2. Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK. 1983.
o Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGiK 1979.
e  Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

o  Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ST - 02

ROZBIORKA OBIEKTOW LINIOWYCH, KUBATUROWYCH
| POWIERZCHNIOWYCH

KOD CPV -45110000-1
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

e Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (ST — 02) sg
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z rozbidrka elementow ogrodzen, rurociggdw,
przepustow, kanatéw, studzienek kanalizacyjnych, drég, obiektow zelbetowych, budynkéw i innych
kolidujacych obiektow, ktore to prace zostang wykonane w ramach przedsiewzigcia ,,Budowa budynku
garazowego wraz z instalacjami wewnetrznymi, zlokalizowanego na dziatce nr 5066 przy ul. Zwirki i Wigury
nr 1 w Czechowicach — Dziedzicach”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych ST — 02, jako cze$¢ Dokumentow
Przetargowych 1 Kontraktowych, nalezy odczytywa¢ 1 rozumie¢ w odniesieniu do robdt objetych
Przedsigwzigciem wskazanym w pkt. 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmujg wymagania szczegolowe dla robot polegajacych na
rozbiérce elementdw ogrodzen, rurociagdéw, przepustow, kanatéow, studzienek kanalizacyjnych, drog, obiektow
zelbetowych, budynkow i innych kolidujgcych obiektow ujetych w pkt.1.3.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia robot polegajacych na rozbidrce elementow
ogrodzen, rurociggdw, przepustow, kanaldow, studzienek kanalizacyjnych, drég, obiektow zelbetowych, budynkow
i innych kolidujacych obiektow, ktére beda wykonywane w ramach prac ujetych w Dokumentacji Projektowe;j
przedsiewziecia ,,Budowa budynku garazowego wraz z instalacjami wewngtrznymi, zlokalizowanego na dziatce
nr 5066 przy ul. Zwirki i Wigury nr 1 w Czechowicach — Dziedzicach”.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi
w ST-00.

1.5. Ogoblne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w ST-00.

Przed przystapieniem przez Wykonawce do wykonywania robot rozbiérkowych Wykonawca wskaze urzadzenia
przydatne do uzycia, ktore zaakceptuje Inzynier.

Wszystkie roboty rozbiérkowe wykonywane bgdg przy zastosowaniu sprzetu mechanicznego i rgcznie.
W przypadkach szczegdlnych Inzynier na wniosek Wykonawcy moze wyrazi¢ zgodg na zmiang technologii robot.
Zamawiajacy nie wyraza zgody na wykonywanie robot rozbiérkowych metoda wybuchowa.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych i poleceniami Inzyniera.
Wprowadzenie jakichkolwiek odstgpstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inzyniera.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST-00.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wpltywu
na jako$¢ i srodowisko wykonywanych robét.
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Sprze¢t uzywany do realizacji robot powinien by¢ zgodny z ustaleniami Specyfikacji Technicznych Wykonania i
Odbioru Robot Budowlanych, programem zapewnienia jakosci i ktory uzyskat akceptacje Inzyniera.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania
zgodnie z jego przeznaczeniem.

Do wykonania robo6t zwigzanych z rozbiorkg moga by¢ wykorzystane:
e koparki,

e spycharki,

e ladowarki,

e dzwigi samojezdne,

e samochody ci¢zarowe,

e samochody asenizacyjne,

e samochody do czyszczenia kanalizacji ,, WUKO?”,

e zrywarki,

e miloty pneumatyczne,

e pily mechaniczne,

e agregaty pompowe,

e kontenery do gromadzenia odpadéw,

e drobne sprzegty mechaniczne do wykonywania robdt sposobem rgcznym,

e inny sprzet zaakceptowany przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ robot i wihasciwoséci przewozonych towardow. Srodki transportu winny by¢ zgodne z ustaleniami
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych, programem zapewnienia jakosci i ktore
uzyskaty akceptacj¢ Inzyniera.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego (kotowego,
szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Materiat z rozbidrki mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu do tego przystosowanymi.

Transport odpadéw niebezpiecznych winien odbywac si¢ specjalistycznymi Srodkami transportu Iub w szczelnie
zamknigtych kontenerach.

5. WYKONANIE ROBOT

Roboty rozbiorkowe obejmuja usuni¢cie z terenu budowy wszystkich zbednych elementéw (rozbiorke),
wydobycie gruzu, segregacj¢ wszelkich odpadow i zatadunek na $rodki transportowe, wywoéz 1 utylizacje lub
sktadowanie odpadow zgodnie z Dokumentacjg Projektows, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robot Budowlanych lub w sposob wskazany przez Inzyniera.

Roboty rozbidorkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub recznie w sposob okreslony w specyfikacjach lub
przez Inzyniera. Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny by¢é usuwane bez
powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg si¢ wlasnoscia Wykonawcy powinien on
przewiez¢ je na miejsce wskazane przez Inzyniera. Elementy i materiaty, ktore stajg si¢ wlasnoscia Wykonawcy
powinny by¢ usunigte z terenu budowy. Doty (wykopy) powstale po rozbidrce znajdujace si¢ w miejscach gdzie
zgodnie z Dokumentacja Projektowa beda wykonane wykopy powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone.
W szczegolnosci nalezy zapobiec gromadzeniu si¢ wnich wody opadowej. Doty w miejscach, gdzie nie
przewiduje si¢ wykonania wykopow pod projektowane obiekty liniowe nalezy wypelni¢ warstwowo
odpowiednim gruntem do poziomu otaczajacego terenu i zagescic.

Rozbidrka wszelkich obiektow i konstrukcji winna by¢ wykonana sposobem rgcznym i mechanicznym, przez
rozkuwanie lub zwalanie.
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Jesli Dokumentacja Projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiorkowej, Inzynier moze
poleci¢ Wykonawcy sporzadzenie takiej dokumentacji.

W przypadku Roboét rozbidrkowych obiektéw liniowych nalezy dokonac:
e odkopania elementu,
e cwentualnego ustawienia przeno$nych rusztowan,

e rozbicia/demontazu elementéw, ktorych nie przewiduje si¢ odzyskaé, w sposdb reczny lub mechaniczny
z przecigciem pretow zbrojeniowych i ich odgigciem,

e demontazu i dezynfekcji prefabrykowanych elementéw (np. rur, elementow skrzynkowych, ramowych,
kregow, pokryw, kinet, itp.) z uprzednim oczyszczeniem spoin i czgsciowym usunigciu taw, wzglednie
ostroznego rozebrania konstrukcji kamiennych, ceglanych, klinkierowych itp. przy zatozeniu ponownego ich
wykorzystania,

e oczyszczenia rozebranych elementow, przewidzianych do powtornego uzycia (z zaprawy, kawatkow betonu,
izolacji itp.) i ich posortowania.

Wykonanie rozbidrek ogrodzen polega min. na:

e demontazu elementéw ogrodzenia,

e odkopaniu i wydobyciu stupkéw wraz z fundamentem,

e zasypaniu dotéw po stupkach z zageszczeniem do uzyskania Is > 1,00,

e ewentualnym przesortowaniu materiatu uzyskanego z rozbiorki, w celu ponownego jego uzycia, z ulozeniem
w stosy na poboczu,

e zaladunku i wywiezieniu materialow z rozbiorki,

e uporzadkowaniu terenu rozbiorki.

Wykonanie rozbidrek barier i porgczy polega min. na:

e demontazu elementow bariery lub porgczy,

e odkopaniu i wydobyciu stupkéw wraz z fundamentem,

e zasypaniu dotéw po stupkach wraz z zaggszczeniem do uzyskania Is > 1,00,
e zaladunku i wywiezieniu materialow z rozbiorki,

e uporzadkowaniu terenu rozbiorki.

Wykonanie rozbiorki kanatu lub studzienki polega min. na:

e odkopaniu kanatu, fundamentow, taw, kregow, umocnien itp.,

e ewentualnym ustawieniu rusztowan i ich p6zniejszym rozebraniu,

e rozebraniu elementéw kanatu lub studzienki,

e sortowaniu i pryzmowaniu odzyskanych materiatow,

e zaladunku i wywiezieniu materialow z rozbiorki,

e cwentualnym zasypaniu dotéw (wykopow) gruntem z zageszczeniem do uzyskania Is > 1,00,
e uporzadkowaniu terenu rozbiorki.

Wykonanie rozbiorki instalacji i technologicznych obiektow kubaturowych polega min. na:
e oproznieniu instalacji i obiektow,

o zaslepieniu kolektoréw $ciekowych lub innych,

e oczyszczeniu instalacji i obiektow z osadow, odpaddw, itp.,

e odiaczeniu obiektow przewidzianych do rozbidrki od wszelkich instalacji,

e wykonaniu prac rozbidorkowych.

Wykonanie rozbiorki budynkow polega min. na:

e Rozbiodrce urzadzen i instalacji. Do rozbiorki urzadzen, rurociggdéw oraz instalacji elektrycznej, co., cieptej
wody, wodociggowej, kanalizacyjnej mozna przystapi¢ dopiero po stwierdzeniu, ze wszystkie te instalacje
zostaly odlaczone od sieci przez pracownikdéw wiasciwych instytucji oraz, ze dokonano odpowiedniego
wpisu do dziennika rozbiorki. Demontaz instalacji powinni wykonywac¢ robotnicy odpowiednich
specjalnosci.

e Rozbiorce drzwi i okien. Przed przystgpieniem do rozbiérki $cian nalezy dokona¢ demontazu stolarki i
slusarki drzwiowej i okiennej itp. Demontaz o$cieznic nalezy wykonac¢ w trakcie rozbidrki $cian.
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e Rozbiorce dachow i pokry¢ dachowych. Niezaleznie od konstrukcji dachu rozbiorke rozpoczyna si¢ od
wszystkich elementow, jakie znajduja si¢ na jego powierzchni (wywietrzaki, wentylatory itp.). Po rozebraniu
wyposazenia, obrobek blacharskich, rynien oraz rur spustowych nalezy recznie zdja¢ warstwy pokrycia
dachowego, a nastepnie rozebra¢ konstrukcje dachu.

e Rozbioérce konstrukcji murowych i zelbetowych. Rozbiorki elementéw zelbetowych imurowych nalezy
dokonaé¢ akceptowanymi przez Inzyniera metodami przy pomocy wiasciwych narzedzi. Roboty prowadzi¢
nalezy do poziomu terenu, a po uprzatnigciu gruzu nalezy odkopaé konstrukcje zagtebione ($ciany podziemia,
fundamenty, itp.) rozebra¢ konstrukcje, a gruz wydoby¢ na powierzchnig¢ terenu.

Wykonanie rozbiorki podbudowy i1 nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych i betonowych nalezy

przeprowadzi¢ poprzez mechaniczne lub reczne wylamanie nawierzchni. Granice rozbidrki nawierzchni

asfaltowych nalezy oznaczy¢ i nacig¢ pitg do asfaltu. Drogi z ptyt prefabrykowanych nalezy demontowac przy
uzyciu wlasciwego sprzetu.

Obickty zelbetowe nalez rozbiera¢ zaczynajac od demontazu urzadzen i phyt stropowych. Sciany zelbetowe,

fundament oraz nadbetony nalezy rozbiera¢ mechanicznie przy pomocy koparki zaopatrzonej w mitot

hydrauliczny oraz recznie za pomocg narzgdzi pneumatycznych. Elementy stalowe i zbrojenia nalezy demontowac
przy uzyciu przecinarki tarczowej lub palniki acetylenowo-tlenowego.

Roboty rozbiérkowe moga byé prowadzone ponad poziomem terenu jak réwniez w wykopach wykonanych

specjalnie dla wykonania robot rozbidérkowych. Dlatego tez, podczas prowadzenia robét nalezy ze szczeg6lng

starannos$cig zadba¢ o przestrzeganie przepisow bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W szczegdlnosci zabronione

jest:

e zwalanie $cian metodg podcinania lub podkopywania,

e prowadzenie rozbiorki elementow konstrukcyjnych jednoczes$nie na kilku poziomach,

e prowadzenie robdt rozbiorkowych na zewnatrz w ztych warunkach atmosferycznych - w czasie deszczu,
opadow $niegu oraz silnych wiatrow.

Roboty nalezy prowadzi¢ tak, aby nie zostala naruszona stateczno$¢ rozbieranego elementu, oraz tak, aby

usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato nieprzewidzianego upadku lub przewrdcenia sig

innego fragmentu konstrukcji.

Elementy o wickszych gabarytach nalezy rozbijaé/rozbiera¢é przy pomocy narzedzi mechanicznych
(pneumatycznych) przecinajac zbrojenie palnikiem acetylenowym.

Elementy konstrukcji stalowych nalezy przecina¢ w zaleznosci od ich grubosci palnikiem acetylenowym lub
przecinarkami elektrycznymi.

Przed przystgpieniem do demontazu linii energetycznych nalezy szczegdlnie doktadnie sprawdzié, ze zostaty one
wylaczone (nie znajdujg si¢ pod napigciem).

W trakcie wykonywania robot Wykonawca winien przeprowadzi¢ segregacje sktadowanych odpadow, aby
mozliwy byt ich wywo6z w jednorodnych partiach (w rozumieniu obowiazujacej klasyfikacji odpadow) w celu
zastosowania wlasciwego sposobu ich utylizacji.

Odpady nalezy utylizowa¢ w miejscu i w sposob zgodny z wymogami prawa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00.

Kontrola jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robot rozbiorkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementow przewidzianych do powtornego wykorzystania. Zaggszczenie gruntu
wypelniajacego ewentualne doly po usunictych elementach nawierzchni, chodnikow, ogrodzen, itp. powinno
spelnia¢ odpowiednie wymagania okre§lone w Dokumentacji Projektowej lub przez Inzyniera.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST-00.
Obmiar prowadzony begdzie wedtug ponizszych wymagan:

e (Obmiar wykonywany bedzie przed wykonaniem robot rozbidrkowych wedlug rzeczywistych wymiardéw
elementdéw robot.

e 7 obmiaru potracone zostana wszystkie wneki i otwory o objetosci wickszej niz 0,25m’.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST-00.

Odbiorowi podlega wykonanie kompletnego demontazu kazdego z obiektow lub robdt przewidzianych
Dokumentacja Projektowg do rozbiorki.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych oraz obowigzujacymi normami i przepisami prawa.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady 1 wymagania ogélne dotyczace ptatnosci podano w ST-00.

Podstawg platnoéci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzadzona na podstawie
Przejsciowego Swiadectwa Platnosci wystawionego przez Inzyniera.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

o Obowigzujace w Rzeczpospolitej Polskiej szczegolne przepisy BHP i ochrony Srodowiska (w tym ustawa o
odpadach 1 wynikajace z niej przepisy szczegdtowe).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dziennik Ustaw Nr 47 poz. 401).

e PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obicktach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbidrki.

e PN-D-95017:1992  Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.
e PN-D-96000:1975  Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.
e PN-D-96002:1972  Tarcica liciasta ogolnego przeznaczenia.

e BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ST-03

ROBOTY ZIEMNE | PRZYGOTOWAWCZE
KOD CPV - 45100000-8
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

e Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (ST — 03) sg
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt ziemnych, ktore zostang wykonane w ramach
przedsiewziecia ,,Budowa budynku garazowego wraz z instalacjami wewnetrznymi, zlokalizowanego na
dziatce nr 5066 przy ul. Zwirki i Wigury nr 1 w Czechowicach — Dziedzicach”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacj¢ Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST — 03, jako cze¢$¢ Dokumentow
Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywac i rozumieé¢ w odniesieniu do robdt objetych Kontraktem
wskazanym w pkt. 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmuja wymagania szczegolowe dla robdt ziemnych ujetych w
pkt.1.3.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia robot ziemnych i1 obejmuja roboty
wykonywane dla obiektéw ujetych w Dokumentacji Projektowej w ramach przedsigwzigcia ,,Budowa budynku
garazowego wraz z instalacjami wewnetrznymi, zlokalizowanego na dziakce nr 5066 przy ul. Zwirki i Wigury nr 1
w Czechowicach — Dziedzicach”.

Zestawienie Dokumentacji Projektowej zamieszczono w punkcie 1.3.1. ST-00.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt ziemnych i obejmuja:

e Roboty przygotowawcze (tyczenie obiektow, usuni¢cie humusu, wykonanie drog tymczasowych).
o  Wykopy obiektowe.

o  Wykopy liniowe dla kanalizacji, wodociggu, instalacji liniowych, kabli, itp.

e  Wykonanie koryta i podbudowy pod drogi, place i chodniki.

o Ukopy.

o  Wykopy jamiste.

o  Wykopy zwigzane z odkopaniem istniejacych obiektow i instalacji przeznaczonych do rozbidrki lub
przetozenia.

e Zasypywanie wykopow i dotow.

e  Zabezpieczenie wykopow i istniejacych instalacji podziemnych.
e Formowanie nasypow.

e Formowanie obsypki i podsypki.

e (Odwodnienie wykopow.

e  Usunigcie osadow z obiektow.

e Profilowanie i umocnienie skarp.

1.4. Okreslenia podstawowe

Wykopy. Doty szeroko- i wasko przestrzenne dla fundamentow, lub liniowe dla urzadzen instalacji podziemnych.
Przekopy. Wykopy podtuzne otwarte toréw komunikacyjnych, sptawnych i melioracyjnych.

Ukopy. Migjsca poboru ziemi z ktorych wydobyta ziemia zostaje uzyta do budowy nasypéw lub wykonania
zasypOw, za$ sam ukop pozostaje bezuzyteczny.

Wykopy jamiste. Oddzielne wykopy ze skarpami, glgbsze od 1,0 m, o powierzchni dna do 2,25 m’ przy
wykonaniu recznym i 9,00 m* przy wykonywaniu wykopu sposobem mechanicznym.
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Nasypy. Uzytkowe budowle ziemne wznoszone od poziomu terenu wzwyz w ktorych grunt jest celowo
zaggszezony.

Odklad. Grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu ztozony w okreslonym miejscu bez przeznaczenia
uzytkowego lub z przeznaczeniem do pdzniejszego zasypania wykopu.

Plantowanie terenu. Wyréwnanie terenu do zadanych projektem rzednych, przez $cigcie wypuktosci i zasypanie
wglebien o wysokosci do 30 cm i przy przemieszczaniu mas ziemnych do 50 m.

Obrobienie z grubsza (z doktadno$cig do =10 cm) Iub na czysto (z doktadnoscig do + 5 cm) powierzchni. Reczne
obrobienie powierzchni skarp, korony, lub dna wykopu.

Wskaznik zageszczenia gruntu. Wielkos¢ charakteryzujaca zageszczenie gruntu, okreslona wg wzoru:
I, =Py / Py

gdzie:

P4 -gesto$é objetosciowa szkieletu zageszezonego gruntu (Mg/m?),

P4. -maksymalna gestos¢ objgtosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnoSci optymalnej, okre§lona
w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN. Badania probek gruntu., shuzaca do oceny zageszczenia gruntu w
robotach ziemnych.

Wskaznik roznoziarnistosci. Wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalno$¢ gruntow niespoistych okreslona wg
wzoru:

U=d /d 19
gdzie:
d ¢ - Srednica oczka sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu (mm),
d 1o - Srednica oczka sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu (mm).

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST-00.

1.5. Ogéble wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w ST-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych i poleceniami Inzyniera.
Wprowadzenie jakichkolwiek odstgpstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inzyniera.

Wykonawca przed rozpoczeciem robdt wykona obliczenia $cianek szczelnych dla odwodnienia wykopow dla
przyjetej technologii wykonania robot.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta pozyskania materiatéw (gruntu)

Wykonawca przedstawi szczegétowe informacije dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania materiatdéw i odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez
Inzyniera.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z
dopuszczalnego zrodta w sposob ciagly spetniajg zatozone wymagania w czasie postepu robot.

2.2. Wymagania ogélne dla materiatéw do budowy nasypéw
Do wykonania nasypdw nalezy stosowaé wylacznie grunty, ktére spetniajg wymagania zawarte w BN- 72/8932-
01 i sa zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelienie wymagan iloSciowych 1 jakosciowych materiatow
z jakiegokolwiek zrodta.

Humus i nadktad czasowo zdjcte z terenu wykopow, ukopdw 1 miejsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane
w hatdy 1 wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu Robét.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdéw na terenie budowy beda wykorzystane do robot lub
odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub polecen Inzyniera.
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Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow
w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore zostaty wyszczegoélnione w Dokumentacji Projektowe;.

Przydatno$¢ gruntow z wykopow do wykonania nasypow okresli laboratorium Wykonawcy, zgodnie z:
e PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
e PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

e PN-55/B-04492 Grunty budowlane. Badania wlasciwosci fizycznych. Oznaczanie wskaznika
wodoprzepuszczalnosci.

e  PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
Grunty do wbudowania powinny charakteryzowac si¢ nastgpujacymi wskaznikami:
e  wskaznik réznoziarnistoSci > 5,

o wskaznik piaskowy > 35,

o wodoprzepuszczalnos¢ K > 8 m/dobe.

Grunty z wykopu muszg uzyskaé akceptacj¢ Inzyniera.

2.3. Materiaty stosowane do robét ziemnych

Do Robét ziemnych majg zastosowanie:

e  Grunty z wykopow i1 ukopéw - do wykonania nasypow i zasypywania wykopow.

e Grunty kategorii III z ukopu - spehiajace wymagania PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty
ziemne. Wymagania i badania.

e Kruszywa naturalne - spelniajace wymagania:
- PN-EN 13043:2004 - Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen

stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

- PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zaprawy.

e Plyty zelbetowe prefabrykowane drogowe — petne i azurowe.

e Rury drenarskie karbowane z PVC.

e Rury z tworzyw do odprowadzenia wody.

e Faszyna.

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawceg wykorzystane w maksymalnym
stopniu do zasypek i formowania nasypdéw. Grunty przydatne do budowy nasypéw mogg by¢é wywiezione poza
teren budowy tylko wowczas gdy stanowig nadmiar obj¢tosci robot ziemnych i za zezwoleniem Inzyniera.

Jezeli grunty przydatne uzyskane przy wykonywaniu wykopow nie bedac nadmiarem objetosci robot ziemnych,
zostaly za zgoda Inzyniera wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz
budowa nasypéw lub wykonanie prac objetych Kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia
rownowaznej objetosci gruntow przydatnych ze zrodet wiasnych, zaakceptowanych przez Inzyniera.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypow, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odktad.
Zapewnienie terendow z przeznaczeniem na odklad nalezy do obowigzkow Zamawiajacego, o ile nie okreslono
tego inaczej w Kontrakcie. Inzynier moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktorych czasowa
nieprzydatno$¢ wynika jedynie z powodu zamarznigcia lub nadmiaru wilgotnosci.

W przypadku stosowania materialdw o ograniczonej przydatnosci Wykonawca ma obowigzek uwzglednienia
wszystkich zastrzezen dotyczacych technologii i dopuszczonych miejsc wbudowania tych materiatow,
okreslonych w BN-72/8932- 01.

3. SPRZET

3.1. Ogéblne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST - 00.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wpltywu
na jako$¢ i srodowisko wykonywanych robét.
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Sprze¢t uzywany do realizacji robot powinien by¢ zgodny z ustaleniami Specyfikacji Technicznych Wykonania i
Odbioru Robot Budowlanych, programem zapewnienia jakosci i ktory uzyskat akceptacje Inzyniera.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania
zgodnie z jego przeznaczeniem.

3.2. Sprzet do Robét ziemnych
Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykazaé si¢ mozliwo$cig korzystania ze
sprzetu do:

e (Odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.).

e Jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, réwniarki, urzadzenia do
hydromechanizaciji, itp.).

e Sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, plyty wibracyjne itp.).
e Sprzetu do wiercen.

3.3. Sprzet do robét odwodnieniowych i zabezpieczajacych
Wykonawca przystgpujacy do wykonania rob6t odwadniajacych i zabezpieczajacych powinien wykazaé sig¢
mozliwos$cig korzystania min. z nastgpujgcego sprzetu:

e Grodzic stalowych zgodne z Dokumentacja Projektowa i odpowiadajacych wymaganiom norm: PN-EN
12063:2001, PN-EN 10248-1:1999, PN-EN 10248-2:1999, PN-EN 10249-1:2000, PN-EN 10249-2:2000.

e Pomp glebinowych.
e Pomp do wody zanieczyszczone;.

o Iglofiltréw z agregatem pompowym.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ robot i wihasciwosci przewozonych towarow. Srodki transportu winny by¢ zgodne z ustaleniami
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych, programem zapewnienia jakosci i ktore
uzyskaty akceptacj¢ Inzyniera.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego (kotowego,
szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Przewidywane do uzycia $rodki transportowe to:

e Samochody dostawcze dla materiatdéw drobnych i pomocniczych.

e Samowyladowcze S$rodki transportu (samochody, ciagniki z przyczepami, posiadajacymi odpowiednie
zabezpieczenia skrzyni tadunkowej dla transportu mas ziemnych i odpadow).

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonywania robot podano w ST-00.

5.1. Przygotowanie terenu robét

Roboty zwigzane ze stabilizacja i oznaczeniem geodezyjnym tras oraz roboczych punktow wysokosciowych beda
wykonane r¢cznie. Roboty pomiarowe zwigzane z wytyczeniem oraz okresleniem wysokosciowym. powyzszych
elementéw trasy wykonywane bedg specjalistycznym sprzetem geodezyjnym przeznaczonym do tego typu robot
(niwelatory, teodolity, dalmierze, tyczki, taty, taSmy stalowe.) gwarantujacym uzyskanie wymaganej doktadnosci
pomiaru.

Przygotowanie terenu rob6t powinno by¢ poprzedzone doktadnym rozpoznaniem istniejacych na nim budowli
wraz z instalacjami i urzadzeniami oraz wysokiej roslinnosci. Polega ono gtownie na:
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e zabezpieczeniu lub usunigciu istniejacych w terenie urzadzen technicznych,

e zabezpieczeniu lub usunigcie drzew i1 krzewow, zgodnie z rozwigzaniami przyjetymi w Dokumentacji
Projektowe;,

e zabezpieczeniu kanatu przed zakldceniem przeptywu lub zanieczyszczeniem wod,

e usunigciu darniny i gleby z terenu przysztych Robét - do ponownego wykorzystania nalezy je sktadowaé w
poblizu, a ptaty darniny w stosach winny by¢ zwrocone murawg ku sobie,

e zabezpieczeniu osnowy geodezyjne;j.

Kontury robét ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace pézniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczy¢ przed
przystapieniem do wykonywania robdt ziemnych.

Przy wykonywaniu wykopoéw pod fundamenty budynkow i budowli zasadnicze linie budynkow i krawedzi
wykopoéw powinny by¢ wytyczone na tawach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych
robot ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na tawach powinno by¢ potwierdzone zapisem w dzienniku
budowy.

Tolerancje tyczenia Robot ziemnych sg nastgpujace:

e Obrys wykopu: £ 5 cm dla wyznaczenia charakterystycznych punktow zatamania.
e  Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej: + 10 cm.

e Rzedne robot ziemnych: +1 cm i — 3 cm w stosunku do projektowanych.

e Szerokos¢ wykopu: + 10 cm.

e Pochylenie skarp nie wigcej niz 10% jego wartosci wyrazonej tangensem kata.

e Maksymalna nierownos$ci powierzchni skarp: =5 cm przy pomiarze tatg 3-metrows.

5.2.  Odwodnienia robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemow odwadniajacych, ujetych w Dokumentacji
Projektowej Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykonaé urzadzenia, ktore zapewnia
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robo6t ziemnych, tak aby zabezpieczyé grunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopow i nasypow, aby
powierzchniom gruntu nadawac¢ w catym okresie trwania robot spadki, zapewniajace prawidtowe odwodnienie.

Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktore spowoduje ich dlugotrwala
nieprzydatno$é, Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na
wlasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te czynnoSci, jak réwniez za
dowieziony grunt.

5.3. Odwodnienie wykopéw

Odwodnienie wykopow nalezy wykona¢ zgodnie z przyjetymi rozwigzaniami w Dokumentacji Projektowe;.

Przy budowie kanalizacji w zaleznosci od glebokosci wykopu, rodzaju gruntu i wysoko$ci wymaganej depresji,
moga wystepowac trzy metody odwodnienia:

e powierzchniowa

e drenazu poziomego

e depresji statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowe;j.

Dla kanatéw budowanych w gruntach nawodnionych na dnie wykopu nalezy utozy¢ warstwe filtracyjna z thucznia
Iub zwiru grubosci 15 cm.

Przy odwodnieniu powierzchniowym woda gruntowa z warstwy filtracyjnej zostanie odprowadzona grawitacyjnie
do studzienek zbiorczych umieszczonych w dnie wykopu co okoto 50 m, skad zostanie odpompowana poza zasieg
robot wzglednie sptynie grawitacyjnie do odbiornika.

Przy odwodnieniu poprzez depresj¢ statycznego poziomu zwierciadla wody gruntowej nalezy zastosowac typowe
zestawy iglofiltrow o glebokosci 5-6 m montowane za pomocg wplukiwanej rury obsadowej $rednicy 150 mm.
Igtofiltry wptukiwa¢ w grunt po obu stronach co 1,5 m naprzemianlegle. Po zainstalowaniu pierwszego iglofiltra
nalezy przeprowadzi¢ probg¢ pompowania w czasie 6 godzin za pomoca pompy przeponowej celem ustalenia
stalego wydatku wody i prawidlowosci obsypki filtracyjne;.

Zakres robot odwadniajacych nalezy dostosowaé do rzeczywistych warunkéw gruntowo-wodnych w trakcie
wykonywania robot.
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5.4. Wykopy

Wykonanie wykopow

Nachylenia skarp oraz rzedne dna wykopu okresla Dokumentacja Projektowa. W wykopach wykonywanych
mechanicznie ostatnig warstwe, o migzszosci 0,3-0,6 m (w zalezno$ci od rodzaju gruntu), nalezy usunac z duza
ostroznoscia niekiedy nawet recznie i pod nadzorem geologiczno - inzynierskim. W gruntach wrazliwych
strukturalnie (pgczniejacych, lasujacych si¢ lub szybko rozmakajacych) warstwe nalezy usunaé na krétko przed
przystapieniem do rob6t. Dla gruntow trudnoodspajalnych, skalistych, itp. nalezy zastosowa¢ metody
wykonywania wykopow zgodne z Dokumentacja Projektowa o zatozonej skutecznos$ci wykonywania robot. Pod
stupy, ogrodzenia, itp. wykopy moga by¢ wykonywane wiertnicami. Wykopy o glebokosci ponizej 1,5 m musza
by¢ wykonywane jako umocnione.

W przypadkach gdy warunki eksploatacyjne budowli tego wymagaja, grunt w skarpach i w dnie wykopu nalezy
zagescic.

Postepowanie w okolicznosciach nieprzewidzianych

W przypadku wystgpienia zagrozen dla statecznosci budowli, osuwisk lub przebi¢ hydraulicznych (kurzawka,

zrédto) nalezy:

e wstrzyma¢ wykonywanie robot w sasiedztwie zaobserwowanego zjawiska 1 jesli to konieczne ze wzgledow
bezpieczenstwa obszar zagrozony ruchami gruntu zabezpieczy¢ przed dostepem ludzi,

e zabezpieczy¢ miejsce, w ktérym nastgpito przebicie przed dalszym naruszeniem struktury gruntu (np. przez
ulozenie geowldkniny i nasypanie okoto 0,5 m warstwy pospotki lub drobnego zwiru),

o zawiadomi¢ Inzyniera, ktory powinien okresli¢ przyczyny zjawiska oraz ustali¢ srodki zaradcze, a jesli to
konieczne nalezy zasiggnac rady ekspertow.

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane przewody instalacyjne, rurociagi, niewypaty, itp. nalezy:
e przerwac roboty,

o zawiadomi¢ wilasciciela nieruchomosci lub instalacji, Inzyniera i odpowiednie wtadze administracyjne,
e zagrozone miejsca zabezpieczy¢ przed dostepem ludzi i zwierzat.

Wznowienie rob6t budowlanych na odcinku, na ktérym wstrzymano roboty, moze nastapi¢ za zgoda Inzyniera
w porozumieniu z wilascicielami nieruchomosci, instalacji lub wiasciwych wiadz ipowinny by¢ one
przeprowadzone wedtug ustalonych z nimi wskazowek.

Wymagania odnosnie doktadno$ci wykonania wykopow w stosunku do wymagan projektu:

e Pochylenie skarp - nie wigcej niz o 10 %.
e Spadki podtuzne dna wykopow liniowych dla rurociggdw i kanatéw: + 3cm.

e Rzedne dna wykopow obiektowych: £ 3cm.

5.5. Nasypy i zasypywanie wykopow

Przygotowanie podtoza pod nasyp obejmuje:

e Usuni¢cie darniny i ziemi ro§linnej oraz usuniecie i wymiang gruntéw stabych, np. torfow, namulow
organicznych, itp., zgodnie z Dokumentacjg Projektows. Ksztatt podtoza powinien uwzglednié przewidywane
projektem budowle umieszczone w nasypie, np. drenaze, ubezpieczenia stopy, itp.

e Zageszczenie wierzchniej warstwy podloza do osiggnigcia wymagan jak dla nasypu, a nastgpnie
powierzchniowe (5-10 cm) spulchnienie (np. zbronowanie) w celu lepszego zwigzania z nasypem.

Ogodlne zasady wykonywania nasypow

Nasypy powinny by¢ wykonywane warstwami o stalej grubosci. Dla zapewnienia dobrych warunkow

odwodnienia powierzchniowego od woéd opadowych warstwy powinny posiadaé nachylenie do okoto 5% w

kierunku poprzecznym.

Nastepna, wyzej potozona warstwa moze by¢ ukladana po osiggnieciu wymaganego zageszczenia warstwy

poprzedniej.

Grubos¢ warstw w zalezno$ci od rodzaju gruntu i maszyn zaggszczajacych okresla sie na podstawie probnego

zageszczenia.

Dla uniknigcia przestojow odcinek robot nalezy podzieli¢ na czgéci, tak aby procesy wbudowywania gruntu,

zageszcezania i kontroli jako$ci mogly by¢ realizowane w tym samym czasie.
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Nachylenie i linie skarp oraz rzedne korony okresla projekt. Ksztatt nasypu powinien uwzgledni¢ poprawki na
osiadanie podtoza i korpusu.

Grunty w nasypie powinny by¢ rozmieszczone zgodnie z projektem. Przy wykonywaniu nasypu z réznych
gruntdéw gdy projekt nie okresla miejsca ich wbudowania nalezy przestrzega¢ nast¢pujacych warunkow:

e grunty mniej przepuszczalne powinny by¢ ukladane w sSrodkowej cze$ci nasypu, a grunty bardziej
przepuszczalne blizej skarp,

e grunty w nasypie nie powinny tworzy¢ soczewek lub warstw utatwiajgcych filtracje lub poslizg,

e w sasiadujacych ze sobg czgsciach nasypu grunty powinny mie¢ takie uziarnienie, aby na skutek dziatania
filtracji nie powstaly odksztatcenia w postaci kawern i rozmyc.

Whbudowanie i zaggszczenie gruntu

Grunt wbudowany i roztozony réwnomiernic w warstwie przygotowanej do zaggszczenia powinien posiadaé

wilgotno$¢ naturalna W, zblizong do optymalnej W,., okreslonej wedlug normalnej metody Proktora.

Zaleca si¢ aby:

o dla gruntéw spoistych wilgotno§¢ W, byta w granicach W, + 2%,

o dla pospolek, zwir6w i rumoszy gliniastych wilgotno$¢ W, > 0,7 W, przy czym gorna granica wilgotnosci
zalezy od rodzaju maszyn zaggszczajacych.

W przypadku gdy grunt spoisty posiada wilgotno$¢ znacznie wyzsza od dopuszczalnej przed wbudowaniem

nalezy przesuszy¢ go na odktadzie. Przy wilgotnosci niewiele przekraczajgcej dopuszczalng (do 2%), mozna grunt

wbudowaé w warstwe i pozostawi¢ w stanie nie zaggszczonym do czasu obnizenia wilgotnosci.

Jezeli grunt posiada wilgotno$¢ naturalng mniejszg od dopuszczalnej nalezy go nawilzyc.

Zageszezanie gruntu o wilgotnos$ciach naturalnych wykraczajacych poza podane wyzej granice mozliwe jest w

nastgpujacych przypadkach:

e zastosowania odpowiedniego sprzetu, ktory umozliwi uzyskanie zaggszczenia zgodnego z wymaganiami,

e gady objetos¢ nie odpowiadajacego wymaganiom gruntu jest niewielka, mniejsza od objetosci warstwy, a
wyniki zageszczenia bedg zgodne z wymaganiami.

Grunty spoiste uzyte do budowy nasypow i zasypywania wykopow nie powinny zawiera¢ bryt i kamieni o

wielkosci wigkszej od potowy grubosci warstwy zageszczane;.

Jako$¢ zageszczenia okres§la si¢ uzyskanym stopniem zaggszczenia Iy, lub wskaznikiem zaggszczenia Iy w

zaleznosci od rodzaju wbudowanego gruntu.

Nie nadajg si¢ do zasypywania wykopoéw (dotow) i wbudowania w nasypy grunty zanieczyszczone (gruzem,

odpadkami, cze$ciami roslinnymi itp.), grunty ktorych jakosci nie mozna skontrolowaé oraz grunty zamarznigte.

Nie nadajg si¢ rowniez do wbudowania bez specjalnych zabiegow grunty:

e zawartoSci czgSci organicznych wigkszej niz 3%,

e zawartosci frakcji ilastych powyzej 30%,

e spoiste w stanie ptynnym, miekkoplastycznym, zwartym.

Okresy pomigdzy zakonczeniem procesu zageszczania warstwy gruntu spoistego, a utozeniem warstwy nastepnej

powinny by¢ odpowiednio krétkie, aby nie nastepowata zmiana wilgotnosci gruntu pod wptywem warunkow

atmosferycznych. W przypadkach gdy ze wzglgdow organizacyjnych powyzszy warunek nie moze by¢ spelniony

zageszczong, warstwe gruntu nalezy zabezpieczyc.

Podczas opadoéw atmosferycznych wykonywanie nasypéw z gruntow spoistych powinno by¢ przerwane, a

powierzchni¢ warstwy nalezy uwatowaé walcem gladkim, aby mozliwy byt tatwy sptyw wody opadowej. Dla

ochrony przed opadami mozna tez stosowaé przykrywanie zaggszczonego pasa gruntu folig lub plandekami.

Podczas mrozow, nasypy z gruntéw spoistych powinny by¢ zabezpieczone przed przemarzaniem. W przypadku

gdy wykonanie zabezpieczenia nie jest mozliwe przemarznigta warstwa gruntu o grubosci ustalonej na podstawie

badan powinna by¢ usuni¢ta.

Nasypy z gruntéw sypkich mozna wykonywa¢ jedynie w przypadku mozliwo$ci uzyskania wymaganego

zageszczenia.

Dostawy materiatu na nasypy

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia kontroli dostaw oraz wykonania zgodnie z ustalong w programie
zapewnienia jakoSci czestotliwo$cig laboratoryjnych badan kontrolnych.

Wyniki tych badan nalezy przekazywa¢ w okreslonym trybie nadzorowi. W umowie z dostawca (producentem)
oraz w programie zapewnienia jako$ci nalezy jednoznacznie okresli¢ sposob postgpowania w przypadku dostawy
materiatu niezgodnego z wymaganiami niniejszej specyfikacji. Pochodzenie materiatu i jego jako$¢ powinny by¢
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wczesniej zaaprobowane przez Inzyniera. Wykonawca powinien zaproponowaé zrodlo (zrédia) dostaw
materiatdbw oraz przedstawi¢ wyniki badan jakoSci w ramach programu zapewnienia jakosci.

Wymagana dokladno$¢ wykonania nasypow

Szerokos¢ korony nie powinna réznic si¢ od szerokosci projektowanej wiecej niz o 10 cm, a krawedz korony nie
powinna mie¢ widocznych zataman.

Pochylenie skarp i nasypéw nie moze roézni¢ si¢ od projektowanych pochylen wigcej niz o 10%. Powierzchnie
skarp nie powinny mie¢ wigkszych wklegsnie¢ niz 10 cm.

Szerokos¢ i1 glebokos¢ rowdw nie powinna réznié si¢ od projektowanych wigcej niz o Scm. Spadek dna rowow
powinien by¢ zgodny z zaprojektowanym z doktadnoscia do 0,5%.

Zageszczenie gruntdw - wymagania techniczne

Wskaznik zaggszczenia gruntow okreslany wedtug normy BN- 77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia

gruntu z dopuszczeniem aparatow izotopowych powinien wynosié:

e dla ciggdw komunikacyjnych zgodny z warunkami zarzadcow, lecz nie mniej niz Is =1,02 (Ip =1,00),

o dla nasypow, zasypanych wykopow i dolow w goérnej warstwie o grubosci 1,2 m Is >1,00 (Ip >0,88) w nizej
lezacych warstwach Is >0,92 (Ip >0,4).

Wskaznik zaggszczenia gruntow w podtozu nasypow do glebokosci 0,50 m od powierzchni terenu powinien

wynosi¢ nie mniej niz Is >0,92 (I >0,4).

Zageszczenie nalezy kontrolowa¢ nie rzadziej niz 1 raz w 3 punktach na 500 m* warstwy.

Wilgotno$¢ gruntu w czasie jego zaggszczania powinna by¢ zblizona do optymalnej. Wilgotnos¢ optymalng

gruntu i jego gestos$¢ nalezy okresli¢ laboratoryjne wg PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek

gruntu.

5.6. Scianki szczelne

Scianki szczelne nalezy wykonywaé¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa i postanowieniami normy PN-EN
12063:2001.

W celu uzyskania odpowiedniej doktadnosci wykonania $cianki szczelnej nalezy wykonaé i stosowaé ramy
prowadzace. Ramy prowadzace powinny by¢ stabilne, odpowiednio mocne iustawione na poziomach
zapewniajacych mozliwo$¢ poziomego i pionowego osiowania grodzicy w czasie zaglebiania.

5.7. Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem

W miejscach zblizen z istniejgcym uzbrojeniem Wykonawca zastosuje zabezpieczenia chronigce istniejaca
infrastrukture. Kazdorazowo Wykonawca powiadomi Inzyniera o wykonywanych pracach zabezpieczajacych.

Kable i linie energetyczne i teletechniczne nalezy zabezpieczy¢ na okres wykonywania robdt poprzez zatozenie
korytka ostonowego i podwieszenie na catej dlugosci wykopu, dodatkowo dla linii - poprzez zabezpieczenie
podpor. Dla kazdego przypadku kolizji Wykonawca zapewni nadzér odpowiednich stuzb uzytkownika i uzgodni
sposob wykonania zabezpieczenia.

W miejscach wystepowania kabli energetycznych i teletechnicznych, przed przystapieniem do robot ziemnych
Wykonawca wykona przekopy kontrolne, celem zlokalizowania kabli.

Pozostale uzbrojenie, w miejscach duzych zblizen w pionie zabezpieczy¢ poprzez zaktadanie rur ochronnych na
rurze istniejgcej (rurg ostonowg dwudzielng taczong na $ruby) lub na projektowanym uzbrojeniu.

5.8.  Tymczasowe drogi kotowe

Nawierzchni¢ z plyt prefabrykowanych nalezy uktadaé¢ sprzetem mechanicznym na uprzednio wyréwnanym
terenie i odpowiednio przygotowanej warstwie odsgczajacej z piasku.

Przy skrajnych krawedziach jezdni nalezy wykonaé opaski z gruntu miejscowego a styki ptyt i otwory zamulié
gruntem drobnoziarnistym. Po zdemontowaniu nawierzchni podsypke nalezy usung¢, teren wyrownac i odtworzy¢
do stanu zastalego. Biezgce utrzymanie drogi obejmuje jej systematyczne oczyszczanie oraz wymiang
uszkodzonych elementow.
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5.9.  Umocnienia skarp i dna kanaléw otwartych

Umocnienia dna i skarp kanalow otwartych nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych lub poleceniami Inzyniera.

Standartowo umocnienia dna i skarp kanatéw otwartych nalezy wykonywaé za pomocg zelbetowych ptyt
azurowych (wielootworowych) przedhuzajac umocnienia faszyng i obktadajac skarpy darning. Wysoko$¢ ptotka z
faszyny winna wynosi¢ minimum 30 cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00.

6.1. Sprawdzanie robét pomiarowych

Sprawdzanie rob6t pomiarowych nalezy przeprowadzi¢ wedhug nastepujacych zasad:
e robocze punkty wysoko$ciowe nalezy sprawdzi¢ niwelatorem na catej dtugosci budowanego odcinka,

e wyznaczenie nasypoéw i wykopow nalezy sprawdzi¢ tasmg i szablonem z poziomicg co najmniej w 5
miejscach oraz w miejscach budzacych watpliwosci.

6.2. Sprawdzenie wykonania wykopoéw

Po wykonaniu wykopow nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu, zageszczenia i wykonczenia odpowiada
on wymaganiom, oraz czy doktadno$¢ wykonania nie przekracza tolerancji podanych w Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych lub odpowiednich normach.

6.3. Sprawdzenie wykonania nasypow i wbudowanego gruntu

6.3.1. Kontrola i badania w trakcie wykonywania robot

e Badania w czasie prowadzenia robot polegaja na sprawdzeniu przez Inzyniera, na biezgco, w miar¢ postepu
robot, jakosci uzywanych przez Wykonawcg materialdow i zgodnoSci wykonywanych robét ziemnych z
Dokumentacja Projektowa i wymaganiami niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych.

e Sprawdzenie prac przygotowawczych: sprawdzenia zgodno$ci warunkow geotechnicznych z podanymi w
projekcie 1 ustalenia ewentualnych zmian, sprawdzenia, czy wykonano zageszczenie podioza pod nasyp
zgodnie z wymaganiami.

e Badanie dostaw materiatow na nasyp: przydatnosci gruntow do budowy nasypu jak rowniez zasypania
wykopu powinna by¢ okre§lona w metodami makroskopowymi na probkach pobranych z kazdej partii
przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzacej z nowego zrddla, jednak nie rzadziej niz jeden
raz na 300 m’.

e Sprawdzenie zaggszczenia gruntow: Wykonawca w trzech punktach na 500 m® nasypéw i jeden raz na kazde
100 mb zasypania wykopu po instalacjach zbada wskaznik zageszczenia podloza. Oznaczenie wskaznika
zageszcezenia Is powinno by¢ przeprowadzone wedtug BN-77/8931-12.

e Biezaca kontrola Wykonawcy w trakcie wykonywania robdt ziemnych: Wykonawca zobowigzany jest
sprawdzac na biezgco wilgotnos$¢ zaggszczanego gruntu, grubo$é zaggszczanego w nasypie 1 wykopie gruntu
oraz wskaznik zageszczenia gruntu, tak aby spetni¢ wymagania podane Specyfikacji Techniczej Wykonania i
Odbioru Robot Budowlanych.

e Biezaca kontrola Inzyniera: kontrola obejmuje na biezaco wizualne sprawdzenie wszystkich elementow
procesu technologicznego oraz zaakceptowanie wynikow badan laboratoryjnych Wykonawcy, a w przypadku
watpliwosci Inzynier, na koszt Wykonawcy, wykona badania sprawdzajace.

6.3.2. Kontrola jakosci materialdw na nasypy

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatow i prowadzi na swdj koszt kontrole ilosciowg i1 jakosciows
ich dostaw. Program tych badan Wykonawca powinien opracowa¢ w programie zapewnienia jakosci i uzgodnié¢ z
Inzynierem.
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Badania laboratoryjne musza obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech materialéow podanych w niniejszej
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, a czestotliwos¢ ich wykonywania musi
pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych ireprezentatywnych wynikéw dla catosci wbudowanych lub
zgromadzonych materiatbw. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inzynierowi w trybie okreslonym w
programie zapewnienia jakoSci.

Jesli Wykonawca robot nie dysponuje mozliwosciami do ich przeprowadzenia badan laboratoryjnych to powinien
w programie zapewnienia jako$ci zaproponowac¢ wykonawce badan do akceptaciji Inzyniera.

Jesli Inzynier uzna to za uzasadnione i konieczne, niezaleznie od badan wykonywanych przez Wykonawcg, moze
prowadzi¢ dodatkowe badania materialow na koszt Wykonawcy.

W kazdym przypadku wystapienia watpliwosci co do jakoSci dostarczonych materiatow, dostawy watpliwej
jakosci nie nalezy wbudowywac, nalezy ztozy¢ ja na oddzielnym sktadowisku i wykona¢ badania laboratoryjne w
zakresie przewidzianym w programie zapewnienia jakosci. Dalsze postegpowanie w zaleznosci od wynikoéw badan
nalezy przewidzie¢ w programie zapewnienia jakoSci.

Badania podstawowych cech dostarczanych materiatlow prowadzi Wykonawca z czgstotliwoscia i w zakresie
okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Minimalny zakres badan dla materialdéw do wbudowania, oraz minimalna ich czgstotliwo$¢ akceptowana przez
Inzyniera powinna obejmowa¢: badanie uziarnienia, wskaznika roéznoziarnistosci, wskaznika piaskowego,
wodoprzepuszczalnosci.

6.3.3. Badania w czasie odbioru zasypanych wykopéw

1) W zakres badan w czasie odbioru korpusu ziemnego wchodzi sprawdzenie:
a) dokumentow kontrolnych,
b) zageszczenia gruntow,
¢) wykonania skarp.
2) Sprawdzenie dokumentow kontrolnych dotyczy:
a) oznaczen laboratoryjnych,
b) dziennika budowy,
¢) dziennikow laboratorium Wykonawcy,
d) protokoldw odbioru Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
e) Sprawdzenie zageszczenia gruntow

Sprawdzenie przeprowadza si¢ na podstawie wynikéw podanych w dokumentach kontrolnych oraz przez
przeprowadzenie wyrywkowych badan bezposrednich.

Badania zaggszczenia wykonane w czasie odbioru przeprowadza si¢ w gornych warstwach korpusu ziemnego do
glebokosci okoto 1,0 m ponizej jego korony, a w dolnych warstwach, tylko w przypadku gdy zachodza
watpliwosci co do wlasciwego zageszczenia gruntu w tych warstwach.

Zageszezenie gruntdow na ocenianym odcinku uznaje si¢ za zgodne z wymaganiami, jesli wskazniki zageszczenia
spelnia¢ bedg warunek - I nie mniejsze niz wymagane w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych.

6.4. Sprawdzenie usunigecia humusu

Kontroli podlega w szczegdlnosci zgodno$¢ wykonania rob6t z Dokumentacjg Projektowa w zakresie:
e powierzchni zdjecia humusu,

e grubosci zdjetej warstwy humusu,

e prawidlowosci pryzmowania humusu.

Kontroli podlega rowniez zgodno$¢ wykonania robot z normg PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane.
Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST-00.
Obmiar prowadzony begdzie wedtug ponizszych wymagan:
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Objetosci beda wyliczone w m® jako dtugo$é pomnozona przez éredni przekrdj wedtug objetosci wykopu w
stanie rodzimym.

. . P . . 2. y oy . r 7 .
Powierzchnia usunig¢cia humusu wyliczona bedzie w m” jako dlugo$é pomnozona przez szeroko$é pomierzona
w miejscach o wymaganej glebokosci.

ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST-00.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych, warunkami technicznymi oraz obowigzujacymi normami.

9.

PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady 1 wymagania ogélne dotyczace ptatnosci podano w ST-00.

Podstawg platnoéci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzadzona na podstawie
Przejsciowego Swiadectwa Platnosci wystawionego przez Inzyniera.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-04452:2002 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci bierne;.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu.

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i1 kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okres$lenia, symbole, podziat i opis gruntow.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robot geotechnicznych. Scianki szczelne.

PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych. Techniczne warunki dostawy.
PN-EN 10249-1:2000 Grodzice ksztaltowane na zimno ze stali niestopowych. Techniczne warunki dostawy.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2001.09.20 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych
Dz.U.01.118.1263.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ST - 04

ROBOTY INZYNIERYJNE | BUDOWLANE BETONOWE
| ZELBETOWE

KOD CPV —-45220000-5
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

e Przedmiotem niniejszej niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (ST —
04) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru roboét betonowych i zelbetowych, ktére zostang wykonane
w przedsiewzigcia ,,Budowa budynku garazowego wraz z instalacjami wewnetrznymi, zlokalizowanego na
dziatce nr 5066 przy ul. Zwirki i Wigury nr 1 w Czechowicach — Dziedzicach”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacj¢ Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST — 04, jako cze¢$¢ Dokumentow
Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do robdt objetych Kontraktem
wskazanym w pkt. 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmuja wymagania szczegotowe dla robdt betonowych i
zelbetowych ujetych w pkt.1.3.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie robot betonowych i zelbetowych ujetych w Dokumentacji Projektowej w ramach przedsigwzigcia
,,Budowa budynku garazowego wraz z instalacjami wewngetrznymi, zlokalizowanego na dziatce nr 5066 przy ul.
Zwirki i Wigury nr 1 w Czechowicach — Dziedzicach”.

Zestawienie Dokumentacji Projektowej zamieszczono w punkcie 1.3.1. ST-00.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg min.:

e przygotowanie zbrojenia,

e montaz zbrojenia,

e montaz akcesoriow,

e przygotowanie mieszanki betonowe;j,

e wykonanie deskowan i rusztowan wraz z usztywnieniem,

e ukladanie i zageszczaniem mieszanki betonowe;j,

e pielegnacje betonu.

1.4. Okreslenia podstawowe
Beton zwykly. Beton o gestosci powyzej 1,8 t/m’ wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach
piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

Beton towarowy. Mieszanka betonowa wykonana przez jednostke nie bedaca wykonawca robot dostarczana na
budowg specjalistycznymi srodkami transportu.

Mieszanka betonowa. Mieszanka wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.

Zaprawa. Mieszanka cementu, wody, sktadnikow mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzacych przez
sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Nasigkliwos$¢ betonu. Stosunck masy wody, ktora zdolny jest wchtong¢ beton, do jego masy w stanie suchym.

Stopien wodoszczelnosci. Symbol literowo-liczbowy (np. WS8) klasyfikujacy beton pod wzgledem
przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza dziesi¢ciokrotng warto§¢ ciSnienia wody w MPa,
dziatajacego na probki betonowe.

Stopien mrozoodpornosci. Symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
odpornosci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagana liczbg cykli zamrazania i odmrazania
probek betonowych, przy ktorej ubytek masy jest mniejszy niz 2%.

Klasa betonu. Symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego wytrzymatosci na
Sciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymato$¢ gwarantowang RbG w MPa.
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Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST-00.

1.5. Ogdblne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w ST-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych 1 poleceniami Inzyniera.
Wprowadzenie jakichkolwiek odstgpstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inzyniera.

2. MATERIALY

Materiaty stosowane do wykonania robot betonowych i zelbetowych wedtug zasad Specyfikacji Technicznych
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych winny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa i spetnia¢ ponizsze
wymagania.

Stal zbrojeniowa
Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach budowlanych objetych zakresem kontraktu
stosuje si¢ stal klas i gatunkoéw zgodng z Dokumentacja Projektowa spetniajacg wymagania norm:

e Prety okragle zebrowane ze stali gatunku minimum RBS00W/BSt500S.
e Prety okragle zebrowane ze stali gatunku minimum 18G2- PN-H-84023/06.
e Prety okragle gtadkie ze stali gatunku St0S 1 St3SX- PN-H-84023.

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-H-93215. Przeznaczona do
odbioru na budowie partia pretdw musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktérym maja by¢ podane:

® nazwa wytworcy,

e oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,

e numer wytopu lub numer partii,

e wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny w/g analizy wytopowej,
e masa partii,

e rodzaj obrobki cieplne;.

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wigzki pretow lub kregu pretow (po dwie do kazdej
wigzki) muszg znajdowacé si¢ nast¢pujace informacje:

e znak wytworcy,

e S$rednica nominalna,

e znak stali,

e numer wytopu lub numer partii,

e znak obrobki cieplne;.

Beton

Do wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych ma zastosowanie beton o wiasciwosciach i cechach
okreslonych w Dokumentacji Projektowe;.

Cement

Do produkcji mieszanki betonowej nalezy stosowaé cementy spelniajgce wymagania podane w Dokumentacji
Projektowej i w normie PN-EN 197-1:2002 Cement Cze¢s¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku. Zmiana wybranego i zaakceptowanego dostawcy cementu wymaga uzgodnienia
z Inzynierem. Dostarczone przez dostawce atesty cementu podajace rodzaj, marke, datg produkcji itp. powinny
by¢ przechowywane przez Wykonawce robot.

Woda

Do produkcji mieszanki betonowej oraz do pielggnacji betonéw musi by¢é uzywana woda spetniajaca warunki
podane w normie PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

Kruszywa
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Do betonow nalezy stosowac kruszywa mineralne naturalne lub tamane spelniajace wymagania normy PN-EN
12620:2004 Kruszywa do betonu (EN 12620:2002):

e kruszywa drobnoziarniste 0-2 mm, gdzie zawartos¢ frakcji do 0,063 mm nie powinna przekraczac 4%,

e kruszywa grube 2-32 mm, gdzie zawartos¢ frakcji do 0,063 mm nie powinna przekracza¢ 2%, a zawartos¢
ziaren plaskich badZ wydtuzonych nie powinna przekraczaé 15%.

Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych w kruszywie okre§lana wedlug normy nie powinna wywotywacé
ciemniejszego zabarwienia roztworu nad badanym kruszywem niz barwa wzorcowa. Zawarto§¢ wagowa ziaren
powyzej 2 mm w piasku nie powinna przekracza¢ 10%. Dostarczone kruszywo powinno by¢ zaopatrzone przy
kazdej dostawie w zaswiadczenie (atest) zawierajace mi¢dzy innymi nazwe producenta, wielko$¢ dostawy, wyniki
badan itp. Zaswiadczenia takie powinny by¢ przechowywane w laboratorium budowy i u Wykonawcy przez caty
okres trwania budowy.

Domieszki do betonu

Dopuszcza si¢ stosowanie w mieszankach betonowych domieszek w celu:

e zmiany warunkow wigzania i twardnienia betonu np. opdznienia czasu wigzania mieszanki,

e uplastycznienia mieszanki betonowej - poprawienia wodoszczelnosci betonu - zwigkszenia mrozoodpornosci.
Wszystkie dodatki nalezy stosowaé zgodnie z zaleceniami producenta i laboratorium.

Warunkiem dopuszczenia dodatku do stosowania jest przedstawienie przez wytworce i laboratorium
dokumentacji potwierdzajacej zachowanie wymaganych parametrow przez beton w ktorym zastosowano dodatek.

Wymagania dla mieszanki betonowej

e  Zawarto$¢ kruszywa o uziarnieniu < 0,25mm w mieszance betonowej nie moze przekroczy¢ 6%.
e  Punkt piaskowy zastosowanych kruszyw winien wynosic: pp=35+37%.

e Do wykonania mieszanki betonowej nalezy stosowa¢ wolnowigzacy, o niskim cieple hydratacji, cement
hutniczy.

e Zawarto$¢ cementu w mieszance betonowej winna byé zawarta pomiedzy 270 + 400 kg/m’.

e  Wskaznik wodno - cementowy nie powinien przekracza¢ wartosci 0,45.

e Nasigkliwo$¢ betonu — max. 5%.

o Kruszywo grube winno by¢ marki nie mniejszej niz 20.

e Wymagana konsystencja — gestoplastyczna.

Akcesoria

o Tasmy dylatacyjne z PVC odpowiedniej szerokosci lub tasmy pgczniejace na bazie kauczuku.
e Akcesoria projektowane indywidualnie zgodne z Dokumentacja Projektowa.

Materiaty pomocnicze

e Elektrody odpowiednie do gatunku taczonych stali.
e  Drut migkki, $rednicy do 1,6 mm.
e Dystanse — elementy betonowe lub plastykowe.

e Sklejka i drewno do deskowania elementow drobnych i na uzupehienie deskowan systemowych.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ i srodowisko wykonywanych robét.

Sprzet uzywany do realizacji robot powinien by¢ zgodny z ustaleniami Specyfikacji Technicznych Wykonania i
Odbioru Robot Budowlanych, programem zapewnienia jakosci i ktory uzyskat akceptacje Inzyniera.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania
zgodnie z jego przeznaczeniem.

Deskowania

Deskowania i zwigzane z nim rusztowania powinny by¢ systemowe, zapewni¢ sztywnos$¢ i niezmienno$¢ uktadu
oraz bezpieczenstwo konstrukcji w czasie ich eksploatacji. Do wykonania deskowan $cian komor i zbiornikow
nalezy stosowaé¢ deskowania wielkowymiarowe, a dla pozostalych elementow deskowania systemowe
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drobnowymiarowe spelniajgce wymagania okreslone w normie PN-EN 12812:2005 (U) Deskowania. Warunki
wykonania i ogolne zasady projektowania.

Pompy do podawania betonu

Pompy do podawania betonu winny spetnia¢ wymagania specjalistyczne.

Sprzet drobny
Wykonawca robot betonowych i zelbetowych powinien dysponowac co najmniej nastgpujacym sprzetem
drobnym:

e wibratorami pograzalnymi i listwowymi,

e zacieraczkami do betonu,

e zageszczarkami plytowymi,

e gietarkami, prosciarkami i nozycami mechanicznymi.

Wytwoérnia betonu powinna by¢ zlokalizowana jak najblizej od miejsca wbudowania, tak aby transport mieszanki
byt mozliwie jak najkrotszy. Podczas transportu nie moze nastgpi¢ wigzanie cementu i musi zosta¢ zachowana
jednorodnos¢ mieszanki.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ robot i whasciwosci przewozonych towardéw. Srodki transportu winny byé zgodne z ustaleniami
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych, programem zapewnienia jakosci i ktore
uzyskaty akceptacje¢ Inzyniera.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego (kotowego,
szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywaé przy pomocy mieszalnikéw samochodowych (tzw. gruszek).
Ilos¢ ,,gruszek” nalezy dobraé tak, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglgdnieniem odlegtosci
dowozu, czasu wigzania betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dluzszy niz:

e 90 minut — przy temperaturze +15°C,

e 60 minut — przy temperaturze +20°C,

e 30 minut — przy temperaturze +30°C.

Pojazdy stuzace do transportu powinny spetnia¢ warunki techniczne wymagane w ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne warunki wykonania robot podano w ST-00.

Prace betonowe i zelbetowe winny odpowiadac:

o Jako$¢ betonow wedhug PN-EN 206-1:2003.

e Prace betonowe wedhug PN-84/B-03264 oraz PN-63/B-06251.

e Szczelno$¢ zbiornikéw zbadaé zgodnie z normg PN-B-10702:1999. Wodociagi i kanalizacja. Zbiorniki.
Wymagania i badania przy odbiorze.

e  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych.
e Roboty ziemne. Wymagania dla prob i odbiorow wg PN-B-06050:1999.

o Instrukcja 240 ITB. Instrukcja ITB nr 156/87. Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji
betonowych i zelbetowych.

Konstrukcje stalowe winny odpowiada¢ zaleceniom normy PN-B-06200:2002 - Konstrukcje stalowe budowlane.
Wymagania i badania. oraz normom branzowym odno$nie wykonania rob6t spawalniczych (PN-75/M-69014-
69016, PN-M-69021:1974).
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5.1. Roboty zbrojarskie

Przewozenie stali na budowg powinno odbywac si¢ w sposob zabezpieczajacy ja od odksztatcen i zanieczyszczen.
Stal zbrojeniowa nie jest zasadniczo zabezpieczana przed korozjg w okresie przed wbudowaniem w zwigzku z
czym nalezy dazy¢, by stal byla magazynowana w miejscu nie narazonym na dziatanie warunkow
atmosferycznych.

Prety zbrojenia, przed ich obrobka i utozeniem w deskowaniu, nalezy oczysci¢ z wszelkich zanieczyszczen. Stal
pokryta rdza oczyszcza si¢ szczotkami recznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary
przekroju poprzecznego pretow. Stal tylko zablocong mozna zmyé¢ strumieniem wody. Prety oblodzone nalezy
odmrozi¢. Prety, uzywane do produkcji zbrojenia, powinny by¢ proste. Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego
wykrzywienia nie powinna przekracza¢ 4 mm, w przypadku wigkszych odchytek stal zbrojeniowa nalezy
prostowac.

Cigcie pretow nalezy wykonywaé przy zatozeniu maksymalnego wykorzystania materiatdéw. Prety ucina si¢ przy
pomocy nozyc mechanicznych z doktadnoscig do 1cm.

Giecie pretow nalezy wykonywaé zgodnie z Dokumentacja Projektows. Srednice odgiecia pretéow zbrojenia
glownego winny spelnia¢ wymagania normowe.

Montaz zbrojenia i akcesoriow nalezy wykonywac bezposrednio na lub w deskowaniu. Dla zachowania wlasciwej
grubosci otulenia pretow betonem nalezy stosowac podktadki dystansowe z tworzywa sztucznego lub betonu.

Stosowanie innych sposobdéw zapewnienia otuliny, a szczeg6lnie podktadek z pretéw stalowych lub drewna jest
niedopuszczalne.

Otulina zbrojenia musi spetnia¢ wymogi normowe i wynosi¢ nie mniej niz podano w Dokumentacji Projektowej

Zbrojenia elementow drobno wymiarowych powinny by¢é wykonane w wytwoérni przyobiektowej, a nastgpnie
montowane w miejscach wbudowania.

Uktad i rozmieszczenie zbrojenia konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton,
w celu uzyskania odpowiedniego otulenia pretow.

Po ulozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretow wzgledem siebie 1 wzgledem deskowania nie moze
ulec zmianie.

Mozliwe jest wykonanie zbrojenia z pretow o innej Srednicy niz przewidziane w Dokumentacji Projektowe;j, jak 1
zastosowanie innego gatunku stali. Zmiany te wymagaja pisemnej zgody Inzyniera.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na poditozu (deskowaniu) i podnoszenie na odpowiednig wysokos¢ w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne.

5.2. Roboty betonowe i zelbetowe

Wykonawca przed przystapieniem do betonowania powinien przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacji projekt
technologiczny betonowania, ktory okresla¢ bedzie kolejno$¢ betonowania iczas wykonania robdt oraz
planowany termin rozebrania deskowania i rusztowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi projekt sktadu mieszanki betonowej oraz wyniki badan laboratoryjnych
poszczegolnych sktadnikow oraz probki betonowe do wykonania badan kontrolnych przez Inzyniera.

Wykonanie mieszanki betonowej klasy B15 i wyzszej winno odbywa¢ si¢ w warunkach przemystowych
wylacznie w weztach betoniarskich.

Podtoza i podbudowy betonowe nalezy wykonywac¢ z betonu, klasy okreslonej w Dokumentacji Projektowe;,
zatartego na gladko. Podloze winno by¢ utozonego na zaggszczanej podsypce lub na nienaruszonej warstwie
gruntu rodzimego.

Budowe rusztowan i deskowan nalezy prowadzi¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa oraz/lub wedtug wymagan
normie PN-EN 12812:2005 (U). Nalezy stosowaé deskowania irusztowania inwentaryzowane wielokrotnego
uzytku, a jedynie do ich uzupetnienia mozna uzywaé drewna i sklejki.

Rozbiodrka deskowania i rusztowania moze nastgpi¢ po uprzednim ustaleniu rzeczywistej wytrzymatosci betonu.
Rozebranie deskowania i rusztowania konstrukcji jest mozliwe po osiaggnigciu przez beton 70% gwarantowanej
wytrzymatosci.

Rusztowania i deskowania nalezy rozbiera¢ stopniowo, pod $cistym nadzorem technicznym, unikajgc zachwiania
statecznosci rozbieranych konstrukcji.

Przed betonowaniem nalezy osadzi¢ i wyregulowa¢ wszystkie elementy kotwione w betonie (przejécia szczelne),
oczysci¢ deskowanie i je nawilzy¢, deskowania powlec Srodkiem adhezyjnym oraz wykona¢ montaz zbrojenia.
Grubo$¢ otuliny zbrojenia musi spelnia¢ wymagania Dokumentacji Projektowej i odpowiednich norm. Nalezy
rowniez wykonac uszczelnienia przerw roboczych i dylatacji.
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Do uktadania mieszanki betonowej mozna przystapi¢ po sprawdzeniu prawidtowosci wykonania deskowania 1
zbrojenia, ktore musi by¢ potwierdzone wpisem w dzienniku budowy. Czas uktadania mieszanki w temperaturze
powyzej 20°C nie powinien przekraczaé 1,5 godziny, a w temperaturze ponizej 20°C 2 godzin liczac od chwili
zarobienia. Mieszanke w trakcie ukladania nalezy zageszczaC za pomoca wibratorow. Czestotliwos¢ 1 czas
wibrowania nalezy dobra¢ ze wzgledu na konsystencje mieszanki betonowej oraz rodzaj wibratora. W miejscach
przerw roboczych na calym obwodzie nalezy umieszczaé tasmy dylatacyjne lub tasmy peczniejace na bazie
kauczuku.

Dylatacje nalezy wykonywaé¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowg oraz wytycznymi producenta materiatow.
Wykonane dylatacje powinny zapewni¢ doktadno$¢ zakladang przez Dokumentacj¢ Projektowa i prawidiows
pracg poszczeg6lnych elementow obiektu.

Ogdlne wymagania dotyczgce zasad rozmieszczania, uksztaltowania i przygotowania powierzchni przerw
roboczych okresla norma PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Przerwy robocze powinny by¢ wykonywane $cisle wedlug dokonanego w Dokumentacji Projektowej podziatu
konstrukcji na etapy betonowania. Wszelkie odstgpstwa i zmiany od Dokumentacji Projektowej musza by¢
uzgodnione i uzyska¢ akceptacje Inzyniera.

Przygotowanie powierzchni przerwy roboczej, dylatacji i powierzchni betonu do dalszego betonowania polega na
usunigciu szkliwa (mleczka) cementowego oraz zaprawy, az do czg$ciowego odstonigecia wigkszych ziaren
kruszywa.

Nadbetony nalezy uktada¢ po zwigzaniu betonu konstrukcji obiektu i przeprowadzeniu wymaganych prob,
profilujac go do ksztattu zgodnego z Dokumentacja Projektows.

Powierzchni¢ utozonego betonu nalezy wykonczy¢ zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowe;.

Sposob pielegnacji betonu zalezy od warunkow atmosferycznych oraz gabarytow betonowanych elementéw i
winien by¢ zawarty w Projekcie technologicznym betonowania, kazdorazowo uzgadniany i akceptowany przez
Inzyniera.

5.3.  Wytyczne wykonania studni zapuszczanych
Studnie zapuszczane (np. przepompownie) nalezy wykonac i zapuszcza¢ systemem bagrowania. Po zdjeciu
warstwy humusu nalezy:

e Wykona¢ dodatkowa sond¢ gruntu w celu sprawdzenia zgodnosci warunkow gruntowych z przyjetymi
w projekcie oraz ustalenia aktualnego poziomu zwierciadta wody gruntowe;.

e Zalozy¢ piezometr w celu kontroli poziomu wody.
o Ustali¢ w sposob trwaty potozenie osi studni.
e  Zalozy¢ reper roboczy z nawigzaniem do reperé6w niwelacji panstwowe;j.

o  Wykona¢ wykop do poziomu z ktorego bedzie opuszczana studnia, bezwzglednie nalezy usungé warstwe
gruntdw spoistych gdyby si¢ pojawita jako grunt nasypowy.

e Na poziomie, z ktérego bedzie zapuszczana studnia przygotowac idealnie wyréwnany teren; w przypadku
naruszenia struktury gruntu ponad poziom zalegania wody gruntowej na grubo$¢ mniej niz 50 cm, wykonaé
poduszke zwirowa lub z piasku $redniego pod sam ndz.

e W celu zamontowania noza stalowego nalezy utozy¢ na terenie $cisle do poziomu podktadki z krétkich bali
drewnianych, na ktérych ustawia si¢ rowniez doktadnie do poziomu caty obwod noza. Podktadki nalezy
uktada¢ w ten sposob, zeby p6zniej przy ich podkopywaniu fatwo je wyjmowaé od wewnatrz studni; wymiary
podktadek irozstaw migdzy nimi nalezy dobra¢ w ten sposdb by dopuszczalny nacisk na grunt nie
przekraczat 0,1 MPa.

e Ustawi¢ deskowanie studni i ustawi¢ zbrojenie. Zewnetrzne szalowanie $cian nalezy wykonaé z desek
heblowanych Iub stalowych, aby powierzchnia betonu byta gtadka.

e Wykona¢ betonowanie; w czasie betonowania beton nalezy doktadnie zaggszczaé wibratorami.

e Po rozdeskowaniu i wyprawieniu na gladko nalezy przystgpi¢ do usuwania podktadek spod studni. Nalezy to
wykona¢ bardzo ostroznie, aby nie dopusci¢ do deformacji studni. Usuwanie podktadek odbywa si¢ przez
podkopanie. Po ich usuni¢ciu grunt (pod nozem), trzeba réwnoczesnie silnie podbija¢ pod noz.

e Po usunieciu ostatnich podktadek przystapi¢ do opuszczania studni przy rownoczesnym podbieraniu gruntu
spod noza od wewnatrz studni.

e Przed zapuszczeniem studni wneki na podparcie ptyty dna i wyloty rurociggéow winny by¢ zabezpieczone
balami lub w inny sposob.
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e Aby unikna¢ przechylen i wykrzywien studni w czasie opuszczania, nalezy regularnie prowadzi¢ obserwacje
jej potozenia.
e Konieczne jest prowadzenie dziennika zapuszczania.

e Opuszczanie studni nalezy wykona¢ metoda bagrowania podwodnego; wewnatrz studni nalezy utrzymac
nadcis$nienie rzedu 20 cm stupa wody w stosunku do poziomu wody gruntowe;.

e W czasie opuszczania nalezy prowadzi¢ kontrole osi poziomych i pionowych co 1,0 m (na glebokos$c
zapuszczania).

o W przypadku wystapienia przechylu studni, nalezy ja wyprostowa¢ przez jednostronne wybieranie gruntu i
dodatkowe odpowiednie docigzenie studni (np. przez wykonanie nasypu zwigkszajacego parcie gruntu).

o Korek wykona¢ pod woda; do betonowania stosowaé mieszanke o konsystencji wilgotne;j.

e Przed wypompowaniem wody nalezy sprawdzi¢ poziom wody gruntowej, a po odpompowaniu wody
wykona¢ ptyte dennag.

54. Beton podkiadowy, wyréwnawczy, izolacje wodochronne i beton
ochronny

Wszystkie betony podktadowe, wyrownawcze, izolacje wodochronne i betony ochronne winny by¢ wykonane

zgodnie z Dokumentacjg Projektowsa i zachowaniem nastgpujacych wymagan:

e powierzchnie podktadow pod izolacje powinny by¢ rowne, czyste i odpylone, peknigcia o szerokosci ponad 2
mm za szpachlowane kitem asfaltowym,

o podktady pod izolacje trwate i nieodksztatcalne, wytrzymatos$¢ na $ciskanie > 9 MPa,

e styki sgsiadujgcych plaszczyzn ztagodzone przez zaokraglenie, promien zaokraglenia > 30 cm,

e izolacje w konstrukcjach odwadnianych potozone ze spadkiem > 1 %,

o zaklady materiatéw rolowych > 10 cm,

e szczeliny dylatacyjne powinny by¢ uszczelnione tasmami wzmacniajagcymi z PCV o szerokoséci min 30 mm,

e warstwy ochronne i dociskowe z betonu klasy > niz B15.

5.5. Powiloki izolacyjne z materiatu izolacyjnego powlokowego na bazie zywicy
epoksydowej i oleju smotowego

Powierzchni¢ betonowa nalezy trzykrotnie pokry¢ $rodkiem izolacyjnym na bazie zywicy epoksydowej i oleju
smotowego przy pomocy pedzli lub szczotek. Powloka izolacyjna moze by¢ stosowana na wilgotne podtoze,
elastyczne — zdolne przenosi¢ zarysowania podtoza. Stosowac jg nalezy do betonu, stali, w pomieszczeniach
zamknietych ina zewnatrz, pod =ziemia, w wodzie, w urzadzeniach majgcych kontakt ze $ciekami,
w konstrukcjach stalowych majacych kontakt z wodg. Nie nadaje si¢ do kontaktu z woda pitng oraz do
pomieszczen wewnetrznych dla ludzi i zwierzat.

Wymagania dla $rodka izolacyjnego na bazie zywicy epoksydowej i oleju smotowego zebrano w ponizszej tabeli.

Wiasciwosci Jednostka | Wymagania Badania wg
gestosé g/cm’ 1,8 £ 5% PN-87/C-89085
sptywnosc¢ z powierzchni pionowych mm <1
czas utwardzania min. 220 +250 PN-87/C-89085
maksymalna temperatura utwardzania ’C <28 PN-87/C-89085
liniowy skurcz utwardzania % -
przyczepnos¢ do podtoza betonowego MPa >2,5 PN-92/B-01814
wytrzymato$¢ na Sciskanie MPa - PN-EN ISO 604:2004
wytrzymato$¢ na zginanie MPa - PN-EN ISO 178:2003
wytrzymato$¢ na rozciggania MPa >1,0 PN-EN ISO 527-4:2000
maksymalne wydtuzenie przy zerwaniu % > 35 PN-EN ISO 527-4:2000
nasigkliwo$¢ woda % - PN-EN ISO 62:2008
opor dyfuzyjny powtoki dla pary wodnej m >6
op6r dyfuzyjny powtoki dla dwutlenku wegla m > 50
odpornos$¢ chemiczna okreslona zmiang masy po | %
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Wiasciwosci Jednostka | Wymagania Badania wg

28 dniach dziatania:
10% H,SO4* 0+2
10% NaOH* 0+2
10% NaCl 0+2
10% NH; aq -
olej mineralny 0+2
benzyna -
toluen -
45% etanol -
octan etylu -

5.6. Proéba szczelnosci zbiornikéw zelbetowych

Szczelno$¢ zbiornikow nalezy zbada¢ zgodnie z norma PN-85/B-10702. Wodociagi i kanalizacja. Zbiorniki.
Wymagania i badania przy odbiorze.

Czynnosci przygotowawcze do proby szczelnosci

Koncoéwki wszystkich przewodéw wbudowanych w korpus zbiornika, z wyjatkiem przewodu doprowadzajacego i
odprowadzajacego wode, powinny by¢ zamknigte od strony zewnetrznej zbiornika za pomocg odpowiednich
zaSlepek. Na przewodzie doprowadzajacym i spustowym nalezy zamontowac zasuwy i taczniki wyrownawcze w
celu umozliwienia za$lepienia zasuw podczas proby szczelnoSci. W czasie napetniania zbiornika powinien by¢
zapewniony odptyw wody ze spustu, gwarantujacy odprowadzenie wody z wydajnoscig odpowiadajaca wielkosci
odplywu oraz odprowadzeniu wody z ewentualnego przecieku. Nalezy rowniez zapewni¢ odpowietrzenie
zbiornika. Napelnienie zbiornika powinno si¢ odbywaé stopniowo. W przypadku zauwazenia przecieku wody
nalezy natychmiast zamkna¢ doptyw wody do zbiornika i otworzy¢ spust w celu oprdéznienia zbiornika. Po
usunieciu przyczyny przecieku wody nalezy ponownie napeli¢ zbiornik, a nastepnie podlaczy¢ urzadzenia
pomiarowo-kontrolne. Na zbiorniku powyzej krawedzi przelewu nalezy zamontowaé przewdd o Srednicy nie
mniejszej niz 20 mm, ktérego rami¢ pionowe na zewnatrz zbiornika powinno by¢ wyposazone w odpowiednio
wycechowane szklo wodowskazowe i wyprowadzone na odlegtos¢ 0,1 m ponad najwyzszy poziom zwierciadta
wody w zbiorniku oraz wyposazone w rurki pomiarowe o wysokosci podziatki milimetrowej co najmniej 0,25 m.

Proba szczelnosci na eksfiltracje

Po napelnieniu zbiornika do maksymalnego poziomu eksploatacyjnego, nalezy zamknaé doptyw wody.
Roéwnoczesnie nalezy zaslepi¢ zasuwe spustowa. Nastepnie nalezy zarejestrowac z dokladnosécia 1 mm odczyt
potozenia zwierciadta wody w rurce wodowskazowej, odnotowujac date i godzing obserwacji. Zbiornik nalezy
pozostawi¢ napetniony na 48 godzin dla pierwszego nasigkni¢cia jego $cian i dna. W tym czasie nalezy na rurce
wodowskazowej wykona¢ odczyty: pierwszy i drugi co 0,5 godziny, trzeci po uptywie 1 godziny, czwarty po
6 godzinach, a nastepnie co 8 godzin. Po uptywie 48 godzin nalezy przy udziale Inzyniera wykonac pierwszy
odczyt potozenia zwierciadta wody w rurce wodowskazowej, po 72 godzinach odczyt drugi i po 96 godzinach
odczyt trzeci, wszystkie z doktadnosécia do 1 mm. Kazdy odczyt powinien by¢ zarejestrowany z podaniem daty
i godziny obserwacji. Na podstawie uzyskanych w wyniku obserwacji i pomiaréw danych nalezy ustali¢ wielko$§¢
ubytku wody w zbiorniku wedlug wzoru okre§lonego w normie PN-85/B-10702 — Zbiorniki. Wymagania
i badania przy odbiorze. Ubytek wody nie powinien przekraczaé 3 I/m? d.

Proba szczelnosci na infiltracje

Zbiornik nalezy catkowicie wyprézni¢ przez wypompowanie wody. Pompy obnizajace poziom zwierciadta wody
gruntowej nalezy unieruchomié. Jezeli po uptywie 72 godzin od momentu wylaczenia pomp nie wystapia
przecieki wody gruntowej, wynik proby szczelnosci na infiltracjg nalezy uznaé za pozytywny.

5.7. Systemowe srodki izolacyjne do powierzchni betonowych

W zwiazku z duza réznorodnoscig systemow do izolacji powierzchni betonowych nalezy przed zakupem
specjalistycznych materiatow izolacyjnych kazdorazowo uzgodni¢ rodzaj materialu z Inzynierem a przy
wykonywaniu izolacji stosowaé si¢ $ciSle do zalecen producenta. Przy wyborze $rodka nalezy zwréoci¢ uwage
glownie na:

o funkcje, jakie ma spelniaé¢ powtoka,
e zalecany przez projektanta sposob penetracji srodka,

e warunki w jakich srodki beda stosowane — materiaty kontaktowe, temperatury,
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e rodzaj powierzchni, na jakg bgdzie stosowana izolacja,
e  sposéb przygotowania powierzchni,
e stopien wodoprzepuszczalnosci,

e przyczepno$¢ powtoki do podtoza — wedlug PN-92/B-01814.

5.8. Warunki szczegétowe wykonania przejsé szczelnych typu tancuchowego

W trakcie przygotowania do betonowania konstrukcji zelbetowych w miejscach przej$¢ rurociggdw
technologicznych nalezy osadzi¢ mufy. Po osadzeniu muf $ciang mozna betonowaé a w trakcie wykonywania
montazu technologicznego w przestrzen migdzy rur¢ przewodowa i mufe wlozy¢ nalezy tancuszek z tworzywa
sztucznego (PE), w ktorym osadzone sa $ruby. Sruby nalezy dokreci¢, powodujac pecznienie lancucha
i uszczelnienie przejscia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00.

Kontroli sag poddane wszystkie czynnoséci zwigzane z wykonaniem deskowan, rusztowan, przygotowaniem i
montazem zbrojenia w deskowaniu oraz betonowaniem i piclegnacjg betonu zgodnie z PN-B-06251 Roboty
betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

6.1. Kontrola, pomiary i badania

Zbrojenie i akcesoria

Przed przystgpieniem do betonowania musi by¢ dokonana przez Inzyniera kontrola zbrojenia i fakt ten musi by¢
potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy. Inzynier winien stwierdzi¢ zgodno$¢ ulozonego zbrojenia
iakcesoriow z Dokumentacja Projektowa w zakresie gatunku iilosci pretow, ich $rednic i dhlugosci oraz
z odpowiednimi normami w zakresie rozstawu oraz zakotwien, prawidtowego otulenia i pewnosci utrzymania
potozenia prgtow w trakcie betonowania. Sprawdzenie grubosci otuliny moze by¢ dokonywane przez Inzyniera
rowniez po betonowaniu przy uzyciu odpowiednich przyrzadow.

Tolerancje:

odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gldwnego nie powinno przekracza¢ 3%, réznica w
wymiarach oczek siatki nie wigcej niz £ 3 mm, dopuszczalna réznica w wykonaniu siatki na jej dtugoSci nie
powinna przekracza¢ + 25 mm,

e roéznice w rozstawie miedzy pretami glownymi w belkach nie powinny przekraczaé + 0,5 cm,
e  grubos¢ otuliny + 3 mm,

e potozenie akcesoriow + 3 mm.

Deskowania

Wymagania szczegotowe dotyczace deskowan nalezy przyjmowac¢ wedlug PN-EN 12812:2005 (U) Deskowania.
Warunki wykonania i ogélne zasady projektowania.

Niedopuszczalne jest taczenie elementéw deskowan elementami metalowymi pozostajacych w betonowanej
konstrukcji.

Dopuszcza si¢ nastgpujace odchylenia od projektowanych wymiaréw nominalnych:

e rozstaw uzebrowania deskowan + 0,5 % i nie wigcej niz 2,0 cm,

e odchylenie od pionu elementu deskowania £ 0,2 % h $ciany, nie wigcej niz 0,5cm,
e prostoliniowos$¢ krawedzi zeber w kierunku ich dtugosci £0,5¢m,

e nieréwnosci powierzchni deskowania + 0,2 cm, na dtugosci taty 3,0 m.

e wymiary §wiatta elementu betonowego:

e wysokosci i nie wigeej niz: - 0,3/+1,0 cm,

e grubosci (szerokosci) i nie wigeej niz: - 0,2 /+ 0,5 cm.

W okresie eksploatacji deskowan i rusztowan nalezy dokonywa¢ okresowych przegladow technicznych celem
stwierdzenia, czy warunki atmosferyczne i eksploatacyjne nie wptynety na pogorszenie stanu deskowan i
rusztowan i urzadzenia te nie zagrazajg bezpieczenstwu ludzi wykonywanych konstrukcji.
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Badania takie nalezy wykonywacé szczegolnie po okresie silnych wiatrow, wysokich wod, ktore zalaly dolng czesé
rusztowan, po ewentualnych awariach, jak upadek na rusztowaniu cigzkich elementow sktadanych itp.

Badania przeprowadza Wykonawca, sporzadzajac zapis w dzienniku budowy.
Kontrola betonu

Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ Inzynierowi do zaakceptowania system kontroli wewngtrznej,
obejmujacy wszystkie czynnosci technologiczne, ktory powinien by¢ zgodny z przedmiotowymi normami jak
nizej.

Kontroli podlegajg whasciwosci mieszanki betonowej i betonu podane ponizej, a badane wedtug normy PN-EN-
206-1 Beton, wymagania wlasciwosci, produkcja i zgodnoscé.

Konsystencja mieszanki betonowej. Sprawdzenie jej przeprowadza si¢ podczas projektowania i wykonywania
mieszanki betonowej, oraz w trakcie betonowania.

Roznice pomigdzy przyjeta konsystencja mieszanki a kontrolowang nie powinny przekroczy¢:

e +20% warto$ci wskaznika Ve-Be,

e + 1 cm wg metody opadu stozka.

W celu sprawdzenia wytrzymatosci betonu na $ciskanie nalezy pobra¢ na budowie probki o liczbie okreslonej w
planie kontroli jakosci, w ilo$ci nie mniejszej niz:

e 1 probke na 50 m’,

e 3 probki na dobe,

e 6 probek na parti¢ betonu.

Badania betonu przed wbudowaniem prowadzi¢ zgodnie z PN-EN 206-1.

Partia betonu moze by¢ zakwalifikowana do danej klasy, jesli wytrzymato$¢ okreslona na prébkach kontrolnych
150 x 150 x 150 mm spetnia wymagania normy PN-EN-206-1.

Nasiakliwo$¢ betonu. Sprawdzenie nasigkliwo$ci betonu przeprowadza si¢ przy ustalaniu sktadu mieszanki
betonowej oraz na probkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmnie;j
3 razy w okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niz raz na 500 m’ betonu oraz kazdorazowo po zmianie
sktadnikéw betonu, sposobu uktadania i zaggszczania.

Nasigkliwos$¢ betonu nie powinna by¢ wigksza niz 5 %. Wskaznik wodno-cementowy musi wynosic¢: w/c<0,45

Odporno$¢ na dziatanie mrozu. Sprawdzenie stopnia mrozoodpornosci przeprowadza si¢ na probkach
wykonywanych w warunkach laboratoryjnych podczas ustalania sktadu mieszanki betonowej oraz na probkach
pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, co najmniej raz w okresie betonowania
obiektu, lecz nie rzadziej niz raz na 100 m3 betonu oraz kazdorazowo po zmianie sktadnikow betonu, sposobu
uktadania i zageszczania. Wymagany stopien mrozoodpornosci - F150.

Przepuszczalno$¢ wody przez beton. Sprawdzenie stopnia wodoprzepuszczalnosci przeprowadza si¢ na probkach
wykonanych w warunkach laboratoryjnych podczas projektowania sktadu mieszanki betonowej oraz na probkach
pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej raz w okresie
betonowania, ale nie rzadziej niz raz na 500 m® betonu oraz kazdorazowo po zmianie sktadnikow betonu, sposobu
uktadania i zageszczania.

Stopien wodoszczelno$ci betonu winien by¢ zgodny z wymaganiami Dokumentacji Projektowe;.

Dokumentacja badan. Na Wykonawcy rob6t spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan
laboratoryjnych (przez wtiasne laboratoria lub na zlecenie), przewidzianych niniejsza specyfikacja oraz
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikoéw badan dotyczacych jakosci betonu
i stosowanych materiatow.

Kontrola wykonanych obiektow

Dopuszcza si¢ nastgpujace odchytki wymiarowe w stosunku do projektu:
e pochylenie Scian: + 1 cm,

e wymiary w planie: + 2 cm,

e rzedne:+ 1 cm.

Peknigcia elementow konstrukcyjnych sa niedopuszczalne. Pustki, raki i kawerny sg dopuszczalne pod
warunkiem, ze otulina zbrojenia bedzie nie mniejsza niz 3 cm, a powierzchnia na ktorej wystepuja nie wigksza niz
0,2 % powierzchni odpowiedniej $ciany.

Wszystkie zbiorniki wymagaja wykonania proby szczelnosci w stanie ,,surowym” zgodnie znormg
PN-B-10702:1999 Wodociagi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania.
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Protokot z pozytywnym wynikiem proby szczelnoSci stanowi podstawe odbioru konstrukcji zbiornika i zezwala
na podjecie prac wykonczeniowych.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST-00.

Obmiar prowadzony begdzie wedtug ponizszych wymagan:

e Jednostkg obmiaru jest 1 m® (metr szescienny) konstrukcji z betonu.

e Do obliczenia ilosci obmiarowej przyjmuje si¢ wymiary konstrukcji wedtug Dokumentacji Projektowe;.

e 7 kubatury nie potraca si¢ rowkow, skoséw o przekroju réwnym lub mniejszym od 6 cm?.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST-00.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych, Warunkami Technicznymi oraz obowigzujacymi Normami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady 1 wymagania ogélne dotyczace ptatnosci podano w ST-00.

Podstawg platnoéci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzadzona na podstawie
Przejsciowego Swiadectwa Platnosci wystawionego przez Inzyniera.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu.

e PN-EN 197:2002 Cement. Norma wieloarkuszowa.

e PN-EN 196:2005 Metody badania cementu. Norma wiecloarkuszowa.

e PN-EN 206-1:2003 Beton. Cz¢$¢ 1: wymagania, whasciwosci, produkcja i zgodnosé.

e PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 Beton. Czgs¢ 1: Wymagania, whasciwosci, produkcja 1 zgodnos$é.

e PN-B-06265:2004 Krajowe uzupelienia PN-EN 206-1:2003 Beton. Cz¢$¢ 1: Wymagania, whasciwosci,
produkcja i zgodnos¢.

e PN-B-10702:1999 Wodociagi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania.

e PN-H-84023 Stal okre§lonego zastosowania. Norma wieloarkuszowa.

e PN-H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

e PN-H-01105 Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i transport.
e PN-EN 480-1:2006 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Norma wieloarkuszowa.

e PN-EN 12810-1:2004 (U) Rusztowania elewacyjne z elementéw prefabrykowanych. Czes$¢ 1: Specyfikacje
techniczne wyrobow
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ST-05

MONTAZ KONSTRUKCJI DREWNIANYCH
KOD CPV - 45260000-7
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

e Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (ST-05) sg
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot w zakresie wykonania i montazu konstrukcji drewnianych,
ktore zostang wykonane w ramach przedsigwzigcia ,.Budowa budynku garazowego wraz z instalacjami
wewnetrznymi, zlokalizowanego na dziatce nr 5066 przy ul. Zwirki i Wigury nr 1 w Czechowicach —
Dziedzicach”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacj¢ Techniczng Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych ST — 0, jako czg¢$¢ Dokumentow
Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do robdt objetych kontraktem
wskazanym w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmujg wymagania szczegolowe dla robot polegajacych na
wykonaniu i montazu konstrukeji drewnianych ujetych w punkciel.3.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie robot w zakresie wykonania i montazu konstrukcji drewnianych ujetych w Dokumentacji Projektowe;j
w ramach przedsiewzigcia ,,Budowa budynku garazowego wraz z instalacjami wewngtrznymi, zlokalizowanego
na dziatce nr 5066 przy ul. Zwirki i Wigury nr 1 w Czechowicach — Dziedzicach”.

Zestawienie Dokumentacji Projektowej zamieszczono w punkcie 1.3.1. ST-00.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg wykonania i montazu:

e  Wykonanie i montaz konstrukcji dachowe;j.

e  Wykonanie i montaz stropdw drewnianych.

e Deskowanie potaci dachowych deskami grubosci 25 mm na styk.

e  Wykonanie podsufitki z desek grubosci 25 mm struganych jednostronnie, fagczonych na wpust do gotowego
szkieletu drewnianego.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi
w ST-00.

1.5. Ogdblne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w ST-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych 1 poleceniami Inzyniera.
Wprowadzenie jakichkolwiek odstgpstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inzyniera.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST-00.

2.1. Drewno

Do konstrukeji drewnianych stosuje si¢ drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.
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Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowaé zgodnie z instrukcjg ITB — Instrukcja techniczna w sprawie
powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.

Dla rob6t wymienionych w pozycjach:
e Do wykonania i montazu stropoéw i konstrukcji dachowych stosuje si¢ drewno klasy K27.

e Do wykonania deskowan potaci dachowych i podsufitek stosuje si¢ drewno klasy K33, wedtlug nastgpujacych

norm panstwowych:

e PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymatosciowymi.

e PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
Wytrzymatosci charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale):

. Klasy drewna
Oznaczenie
K27 K33
Zginanie 27 33
Rozcigganie wzdhuz widkien 0,75 0,75
Sciskanie wzdtuz wtokien 20 24
Sciskanie w poprzek wtokien 7 7
Scinanie wzdtuz wtokien 3 3
Scinanie w poprzek witokien 1,5 1,5
Dopuszczalne wady tarcicy:

Wady K33 K27
Seki w strefie marginalnej do % 1/4do Y5
Seki na catym przekroju do % 1/4do 1/3
Skret wiokien do 7% do 10%
Pekniecia, pecherze, zakorki i zbitki:
a) glebokie 1/3 1/2
b) czotowe 1/1 1/1
Zgnilizna niedopuszczalna
Chodniki owadzie niedopuszczalne
Szeroko$¢ stojow 4 mm | 6 mm
Oblina dopuszczalna na dhugosci

dwu krawedzi zajmujaca do
1/4 szerokosci lub dtugosci

Krzywizna podtuzna

e plaszczyzn 30 mm — dla grubosci do 38 mm,

10 mm — dla grubosci do 75 mm,

e  bokow 10 mm — dla szeroko$ci do 75 mm,
5 mm — dla szerokosci > 250 mm,
Wichrowato$¢ 6% szerokoSci.

Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci.
Rysy, falistos¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchylek grubosci i szerokos$ci elementu.

Nierownos¢ plaszczyzn — plaszczyzny powinny byé wzajemnie rownolegle, boki prostopadie, odchylenia
w granicach odchylek.

Nieprostopadtos¢ niedopuszczalna.
Wilgotnos$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosic nie wigcej niz:
e dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23%,
e dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem — 20%.
Tolerancje wymiarowe tarcicy:
1) odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wigksze:
a) w dlugosci: do + 50 mm lub do —20 mm dla 20% ilosci,
b) w szeroko$ci: do +3 mm lub do —1mm,
¢) w grubosci: do +1 mm lub do —1 mm.
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2) odchytki wymiarowe bali jak dla desek,
3) odchytki wymiarowe tat nie powinny by¢ wigksze:
a) dlatat o grubosci do 50 mm:
b) w grubosci: +1 mm i —1 mm dla 20% iloSci,
¢) w szeroko$ci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci,
d) dlatat o grubosci powyzej 50 mm:
e) Ww szerokosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci,
f) w grubosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci,
4) odchytki wymiarowe krawedziakéw na grubosci i szeroko$ci nie powinny by¢ wigksze niz +3 mm i —2 mm.
5) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokos$ci nie powinny by¢ wieksze niz +3 mm i -2 mm.

2.2. taczniki

Nalezy stosowac: gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12
Nalezy stosowac $ruby:

e Sruby z Ibem sze$ciokatnym wg PN-EN ISO 4014:2004.

e Sruby z bem kwadratowym wg PN-88/M-82121.

Nalezy stosowac nakretki:

o  Nakretki szesciokgtne wg PN-EN ISO 4034:2004.

e Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

Nalezy stosowac¢ podktadki pod sruby:

e Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010.

Nalezy stosowa¢ wkrety do drewna:

o  Wkrety do drewna z tbem szeSciokagtnym wg PN-85/M-82501.
e  Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503.
e  Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505.

2.3.  Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dziataniem ognia powinny byc¢
stosowane wyltgcznie srodki dopuszczone do stosowania decyzja nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r.

e Srodki do ochrony przed grzybami i owadami.

e Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i plesnieniem.

e Srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia.

2.4. Skiadowanie materiatow i konstrukcji
Materialy i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym lub odizolowanym
od elementow warstwg folii.

Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki sposob aby nie
powodowac ich deformacji. Odlegtos$¢ sktadowanych elementdéw od podtoza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm.

Laczniki i materialy do ochrony drewna nalezy skladowa¢ w oryginalnych opakowaniach w zamknigtych
pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajgcych przed dziataniem czynnikow atmosferycznych.

2.5. Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowg przed jej wbudowaniem musi uzyskac akceptacje Inzyniera.
Materialy uzyskane z rozbiorki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inzynier.

Odbior materialow z ewentualnymi zaleceniami szczegdtowymi potwierdza Inzynier wpisem do dziennika
budowy.
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3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ i srodowisko wykonywanych robét.

Sprze¢t uzywany do realizacji robot powinien by¢ zgodny z ustaleniami Specyfikacji Technicznych Wykonania i
Odbioru Robot Budowlanych, programem zapewnienia jakosci i ktory uzyskat akceptacje Inzyniera.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania
zgodnie z jego przeznaczeniem.

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywa¢ dowolnego sprzgtu.
e sprz¢t pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach,

e stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi, zabezpieczone
od wptywow atmosferycznych, o§wietlone z dostateczng wentylacja.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ robot i wihasciwosci przewozonych towarow. Srodki transportu winny byé zgodne z ustaleniami
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych, programem zapewnienia jakosci i ktore
uzyskaty akceptacj¢ Inzyniera.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego (kotowego,
szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonywania robot podano w ST- 00.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa przy udziale srodkow, ktére zapewnia osiagnigcie
projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiardw konstrukcji.

5.1. Wiezba dachowa

Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa.

Przy wykonywaniu jednakowych elementéw nalezy stosowa¢ wzorniki z ostruganych desek lub ze sklejki.
Doktadno$¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ do 1 mm.

Dhugosc¢ elementow wykonanych wedlug wzornika nie powinny rozni¢ si¢ od projektowanych wiecej jak 0,5 mm.
Dopuszcza si¢ nastepujace odchytki

e wrozstawie belek lub krokwi:

e do 2 cm w osiach rozstawu belek,

e do 1 cm w osiach rozstawu krokwi,

e wdlugosci elementu do 20 mm,

e w odlegtosci miedzy weztami do 5 mm,

e w wysokosci do 10 mm.

Elementy wi¢zby dachowej stykajace si¢ z murem lub betonem powinny by¢ w miejscach styku odizolowane
jedng warstwa papy.
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5.2. Belki stropowe

Rozstaw i przekroj belek stropowych powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektows.
Dopuszcza si¢ nastepujace odchytki:

e wrozstawie belek z podsufitka do 3 cm,

e w odchyleniu od poziomu do 2 mm na 1 m dtugosci.

Belki powinny by¢ kotwione w §cianach nie rzadziej niz co 2.5 m.

Konce belek opartych na murze lub betonie powinny by¢ impregnowane $rodkami grzybobdjczymi oraz
zabezpieczone na dtugosci oparcia papa.

Czota belek powinny by¢ oddzielone od muru szczeling powietrzng szerokosci co najmniej 3 cm.

5.3. Deskowania potaci dachowych

Szerokosci desek nie powinny by¢ wigksze niz 18 cm.

Deski uktada¢ strong dordzeniowa ku dolowi i przybija¢ minimum dwoma gwozdziami. Dlugo$é gwozdzi
powinna by¢é co najmniej 2,5 raza wigksza od grubosci desek. Czota desek powinny styka¢ si¢ tylko na
krokwiach.

Deskowanie pod pokrycie papowe powinno by¢ uktadane na styk.
Za wywietrzakami od strony sptywu wody nalezy wykona¢ odboje z desek uktadanych na styk.

5.4. Wykonanie podsufitki

Deski strugane nie powinny by¢ szersze od 12 cm.

Deski powinny by¢ taczone na wrab i przybite do belek co najmniej dwoma gwozdziami. Dhugo$¢ gwozdzi
powinna by¢ 3 do 3,5 razy wigksza od grubosci desek.

Powierzchnia desek powinna by¢ obustronnie zabezpieczona srodkami ochrony.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00.

Kontrola jakoSci wykonania konstrukcji drewnianych polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg
Projektowa, wymaganiami Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych oraz
wymaganiami podanymi w normach.

Kontroli podlega sposob wytwarzania i montazu konstrukcji drewnianych, prawidtowos$¢ transportu i1 sktadowania
materiatow.

6.1. Kontrole w trakcie wytwarzania i montazu konstrukcji drewnianych

Badanie to nastgpuje poprzez pordéwnanie cech materialdw i wyrobow z wymaganiami w Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych i Dokumentacji Projektowe;.

6.2. Zakres kontroli i badan

Biezaca kontrola Inzyniera

Kontrola obejmuje na biezgco wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego, oraz
zaakceptowanie wynikow badan laboratoryjnych Wykonawcy.

Kontrola jakos$ci materialéw

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatow i prowadzi na swdj koszt kontrole ilosciowg i1 jakosciows
ich dostaw. Program tych badan Wykonawca powinien opracowaé¢ w Programie Zapewnienia Jakosci i uzgodnié¢
z Inzynierem.

Badania laboratoryjne musza obejmowac¢ sprawdzenie podstawowych cech materialdow podanych
w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, a czgstotliwos¢ ich wykonywania
musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych ireprezentatywnych wynikow dla catoSci wbudowanych lub
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zgromadzonych materiatdw. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inzynierowi w trybie okreslonym w
Programie Zapewnienia Jakosci.

Jesli Inzynier uzna to za konieczne, niezaleznie od badan wykonywanych przez Wykonawce, moze prowadzi¢
dodatkowe badania materiatow.

W kazdym przypadku wystapienia watpliwosci co do jakoSci dostarczonych materiatlow, dostawy watpliwe;j
jakosci nie nalezy wbudowywagé, nalezy ztozy¢ ja na oddzielnym sktadowisku i wykona¢ badania laboratoryjne
w zakresie przewidzianym w Programie Zapewnienia JakoSci. Dalsze postgpowanie w zaleznosci od wynikow
badan nalezy przewidzie¢ w Programie Zapewnienia JakoSci.

Badania podstawowych cech dostarczanych materialow prowadzi Wykonawca z czgstotliwoscia i w zakresie
okreslonym w Programie Zapewnienia Jakosci.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST-00.
Obmiar prowadzony bedzie wedtug ponizszych wymagan.
e Do wykonania i montazu stropéw i konstrukcji dachowych — iloé¢ m* wykonanej konstrukcji.

e Do wykonania deskowan potaci dachowych i podsufitek — powierzchnia wykonana w m?.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST-00.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych, Warunkami Technicznymi oraz obowigzujacymi Normami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady 1 wymagania ogélne dotyczace ptatnosci podano w ST-00.

Podstawg platnoéci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzadzona na podstawie
Przejsciowego Swiadectwa Platnosci wystawionego przez Inzyniera.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
e PN-EN 844-3:2002 Drewno okragle i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne dotyczace tarcicy.

e PN-EN 844-1:2001 Drewno okragle i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne wspoélne dla drewna okraglego i
tarcicy.

e PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymato$ciowymi.
e PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.
e PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia czgsci ztgcznych.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ST - 06

ROBOTY MUROWE
KOD CPV —45262522-6
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

e Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (ST-06) sg
wymagania dotyczace wykonania iodbioru robdt murowych, ktére zostang wykonane w ramach
przedsigwzigcia ,,Budowa budynku garazowego wraz z instalacjami wewngtrznymi, zlokalizowanego na
dziatce nr 5066 przy ul. Zwirki i Wigury nr 1 w Czechowicach — Dziedzicach”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacj¢ Techniczng Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych ST — 0, jako czg¢$¢ Dokumentow
Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do robdt objetych kontraktem
wskazanym w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmujg wymagania szczegdtowe dla robot murowych ujetych w
punkciel.3.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie rob6t murowych ujetych w Dokumentacji Projektowej w ramach przedsigwzigcia ,,Budowa budynku
garazowego wraz z instalacjami wewnetrznymi, zlokalizowanego na dziakce nr 5066 przy ul. Zwirki i Wigury nr 1
w Czechowicach — Dziedzicach”.

Zestawienie Dokumentacji Projektowej zamieszczono w punkcie 1.3.1. ST-00.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi
w ST-00.

1.5. Ogoblne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w ST-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych 1 poleceniami Inzyniera.
Wprowadzenie jakichkolwiek odstgpstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inzyniera.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST-00.

2.1. Zrédta pozyskania materiatéw
Wykonawca przedstawi szczegélowe informacje dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania lub zamawiania
materiatdéw i odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane
z dopuszczalnego zrodta w sposob ciagly spetniaja wymagania Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru
Robot Budowlanych w czasie postepu robot.

2.2. Wymagania dla materiatéw

Do wykonania robdt majg zastosowanie materiaty wyszczegoélnione w Dokumentacji Projektowej, spetniajace
wymagania:
e PN-B-12069:1998 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly, pustaki, elementy poryzowane.
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e PN-B-12069:1998/Az1:2002 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly, pustaki, elementy poryzowane (Zmiana
Azl).

e PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kratowki.

e PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczace zapraw do murdw. Czes$¢ 2: Zaprawa murarska.

e PN-89/B-06258 Autoklawizowany beton komorkowy.

e PN-B-12008:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly klinkierowe budowlane.

e PN-89/B-06258/Az1:2001 Autoklawizowany beton komorkowy (Zmiana Azl).

o PN-EN 845-2:2004 Specyfikacja wyroboéw dodatkowych do murow. Czgs¢ 2: Nadproza.

Cegly i pustaki

Cegla w zaleznosci od rodzaju i typu oraz miejsca zastosowania powinna odpowiada¢ wymaganiom ustalonym w
normach. W stupach i filarach stosowanie potowek cegiet i innych cegiel utamkowych ponad ilo$¢ konieczng do

uzyskania prawidlowego wigzania jest niedopuszczalne. Przed wbudowaniem cegla powinna by¢ moczona
(polewana woda).

Zaprawa
winna odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczace zaprawy do murdéw. Cze$¢ 2:
Zaprawa murarska.

Woda

Do produkcji zapraw i skrapiania podtoza musi by¢ uzywana woda spelniajgca warunki podane w normie PN-EN
1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu.

2.3. Transport, roztadunek, sktadowanie

Ladunki nie wypelniajace catej powierzchni tadunkowej powinny by¢ zabezpieczone przed przesuwaniem sig¢
pasami transportowymi.

Roztadunek w zaleznosci od $rodka transportu moze by¢ mechaniczny lub reczny.

Materiat uktadany na paletach zabezpieczony przed czynnikami atmosferycznymi folia wymaga rozitadunku
mechanicznego.

Maksymalna wysokos$¢ ustawienia palet - dwie.

Materiat musi by¢ utozony na suchym, wyréwnanym i utwardzonym podtozu odizolowany od bezposredniego
kontaktu z gruntem.

Wszystkie wyroby z betonu komoérkowego sktadowane na wolnym powietrzu powinny by¢ zabezpieczone przed
opadami atmosferycznymi.

Przy recznym sktadowaniu elementow drobnowymiarowych liczba warstw nie powinna przekracza¢ o$miu, a
warstwy powinny si¢ krzyzowac.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wpltywu
na jako$¢ i srodowisko wykonywanych robét.

Sprze¢t uzywany do realizacji robot powinien by¢ zgodny z ustaleniami Specyfikacji Technicznych Wykonania i
Odbioru Robot Budowlanych, programem zapewnienia jakosci i ktory uzyskat akceptacje Inzyniera.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania
zgodnie z jego przeznaczeniem.

Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t murowych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania
Z nastepujgcego sprzetu:

e Rusztowania inwentaryzowane przestawne.
e Betoniarki.

e  Agregat tynkarski

o  Wyciag budowlany.
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e Przenos$ne zbiorniki na wodg.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ robot i whasciwosci przewozonych towardéw. Srodki transportu winny byé zgodne z ustaleniami
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych, programem zapewnienia jakosci i ktore
uzyskaty akceptacje¢ Inzyniera.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego (kotowego,
szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonywania robot podano w ST- 00.

5.1. Przygotowanie terenu robét

Przygotowanie terenu robot polega na wyréwnaniu terenu o szerokosci minimum 2,0 m wzdtuz przewidzianych
do wykonania $cian w celu ztozenia materialow, zagwarantowania przestrzeni komunikacyjnej pracownikom oraz
wykonania rusztowan.

5.2. Roboty murowe

Sciany nalezy murowa¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa, przesklepiajac otwory nadprozami
prefabrykowanymi. Mury nalezy wykonywa¢ z zachowaniem prawidlowosci wigzania, grubosci spoin
1 wymaganej geometrii.

Wymagania ogoélne:

e Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do pionu i
sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow i otworow.

e W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury no$ne. Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na
catej ich dhugosci. W miejscu potaczenia muréw wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowaé strzepia
zazgbione koncowe.

e  Cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegta sucha, zwlaszcza w
okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w murze polewac¢ lub moczy¢ w wodzie.

e  Mury grubosci mniejszej niz 1 cegla moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.

e W przypadku przerwania robdt na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny
by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub
papa). Przy wznawianiu robdt po dluzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny murdéw, tacznie ze
zdjeciem wierzchnich warstw cegiet 1 uszkodzonej zaprawy.

e Tolerancje:
e grubos$¢ muru winna by¢ zgodna z wymaganiami Dokumentacji Projektowej,
e spoiny w murach:
- spoiny poziome - 12 mm ; dopuszczalne odchytki +5/-2 mm,
- spoiny pionowe - 10 mm; dopuszczalne odchytki + 5 mm,
- wymiary poszczegdlnych pomieszczen =10 mm,
- wysokosci poszczegolnych kondygnaciji £10 mm,
- wymiary poziome i pionowe catego budynku 30 mm,
e otwory:
- przy szerokosci do 1,0m +6/-3 mm,
- przy szeroko$ci ponad 1,0m +10/-5 mm,
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- wysoko$¢ +15/-10 mm.
Spoiny powinny by¢ dokladnie wypelnione zapraws. W S$cianach przewidzianych do tynkowania nalezy
pozostawi¢ niewypetnione spoiny na glgbokosci 5-10 mm.
Liczba cegiet uzytych w potowkach do muréw no$nych nie powinna by¢ wigksza niz 15% catkowitej liczby
cegiet.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00.

6.1. Kontrola Wykonawcy

W trakcie wykonywania rob6t Wykonawca zobowigzany jest sprawdza¢ na biezaco jakos$¢ dostarczonych
materiatow, prawidtowos¢ sktadowania i sposob wykonania robodt, a w szczegdlnoscei:

Sprawdzenie prawidtowos$ci wigzania cegiet w murze, w stykach przenikajacych si¢ muréw i naroznikach.
Sprawdzenie grubosci spoin i ich wypeknienia.

Sprawdzenie rozmieszczenia i odchylen otworow.

Sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru.

Sprawdzenie poziomowosci warstw cegiet lub pustakow.

6.2. Biezaca kontrola Inzyniera

Kontrola obejmuje na biezgco wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego, oraz
zaakceptowanie wynikow badan laboratoryjnych Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST-00.

Obmiar prowadzony bedzie wedlug ponizszych wymagan:

e Dlugosci Scian beda obmierzone poziomo w osiach $cian lub w §wietle innych konstrukcji w metrach.

o  Wysokos¢ §cian mierzona bgdzie od wierzchu fundamentu lub stropu do spodu nastgpnego stropu w metrach.
Z obliczonych powierzchni potraca si¢ powierzchnie:

e otwordéw wigkszych od 0,50 m?,

e clementow konstrukcji zelbetowych i betonowych jezeli wypelniaja wigcej niz polowe grubosci Sciany za
wyjatkiem prefabrykowanych nadprozy zelbetowych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST-00.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych, Warunkami Technicznymi oraz obowigzujacymi Normami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady 1 wymagania ogélne dotyczace ptatnosci podano w ST-00.

Podstawg platnoéci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzadzona na podstawie
Przejsciowego Swiadectwa Platnosci wystawionego przez Inzyniera.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

e PN-68/B — 10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

e PN-68/B — 10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementow z autoklawizowanych betondéw
komérkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

e PN-B-12069:1998 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly, pustaki, elementy poryzowane.

e PN-B-12069:1998/Az1:2002 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly, pustaki, elementy poryzowane.
(Zmiana Az1)PN-B-12011:1997. Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kratowki.

e  PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczace zapraw do murdéw. Czgs¢ 2: Zaprawa murarska.
e PN-EN 1352:1999 Autoklawizowany beton komoérkowy.

e PN-B-12008:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly klinkierowe budowlane.

e PN-89/B-06258/Az1:2001 Autoklawizowany beton komoérkowy (Zmiana Azl).

e PN-EN 845-2:2004 Specyfikacja wyrobow dodatkowych do murow. Czgé¢ 2: Nadproza.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ST - 07

ROBOTY TYNKARSKIE
KOD CPV —-45410000-4
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

e Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (ST — 0) sg
wymagania dotyczace wykonania iodbioru robot tynkarskich, ktére zostang ramach przedsigwzigcia
,,Budowa budynku garazowego wraz z instalacjami wewngetrznymi, zlokalizowanego na dziatce nr 5066 przy
ul. Zwirki i Wigury nr 1 w Czechowicach — Dziedzicach”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacj¢ Techniczng Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych ST — 0, jako czg¢$¢ Dokumentow
Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do robot objetych Kontraktem
wskazanym w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmuja wymagania szczegotowe dla robot tynkarskich ujetych w
punkcie 1.3.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie robét tynkarskich ujetych w Dokumentacji Projektowej w ramach przedsigwzigcia ,,Budowa budynku
garazowego wraz z instalacjami wewnetrznymi, zlokalizowanego na dziakce nr 5066 przy ul. Zwirki i Wigury nr 1
w Czechowicach — Dziedzicach”.

Zestawienie Dokumentacji Projektowej zamieszczono w punkcie 1.3.1. ST-00.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmuja wykonanie:

e Tynkéw wewnetrznych.

o  Tynkdéw zewnetrznych.

e Tynkow z ptyt gipsowo-kartonowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Podloze. Powierzchnia elementu konstrukcyjnego lub podktad, na ktory naktada si¢ wyprawe.

Obrzutka. Warstwa z czepna wykonana na podtozu.

Narzut. Warstwa ochronna lub wyrownujaca natozona na powierzchni¢ elementu budowlanego.

Gladz. Warstwa fakturowa tynku wewnetrznego gladkiego.

Masa tynkarska. Masa otrzymywana przez zarobienie woda lub specjalng substancjg suchej mieszanki
tynkarskiej.

Sucha mieszanka tynkarska. Mieszanka spoiw mineralnych, wypekliaczy, domieszek lub dodatkow
modyfikujacych, ewentualnie pigmentow, przygotowana fabrycznie lub na placu budowy.

Pigment. Naturalna lub sztuczna substancja barwna lub barwigca, ktora nadaje kolor masie tynkarskie;j.

Tynk zwykly. Zwykle trzywarstwowy gtadki zatarty w okreslonym standardzie.

Tynk szlachetny. Powloka z zaprawy szlachetnej majaca okreslong barwe i fakture.

Pozostate podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi
w ST-00.

1.5. Ogdblne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w ST-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektows,
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych 1 poleceniami Inzyniera.
Wprowadzenie jakichkolwiek odstgpstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inzyniera.
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2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST-00.

2.1. Zrédta pozyskania materiatéow
Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania lub zamawiania
materiatdéw 1 odpowiednie $§wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane
z dopuszczalnego zrodta w sposob ciagly spetniaja wymagania Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru
Robot Budowlanych w czasie postepu robot.

2.2.  Wymagania dla materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST-00.

Materiaty uzyte do wykonania rob6t powinny odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowej i norm:
e PN- EN-934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu.

e PN- EN-998-1:2004 Wymagania dotyczace zapraw do murow. Czg$¢ 1: Zaprawa tynkarska.
e PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

e PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany.

e PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.

e PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.
e PN-EN 197:2002 Cement.

e PN-EN 459-3:2003 Wapno budowlane.

e PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

e PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu.

e Materialy systemowe sufitow podwieszanych.

2.3.  Warunki skladowania materiatéw do robét tynkowych
Wszystkie wyroby do robot tynkowych pakowane w worki powinny byé przechowywane i magazynowane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyroboéw opakowanych powinno by¢ suche i zabezpieczone
przed zawilgoceniem.

Cement, gips i wapno sucho gaszone w workach oraz suche mieszanki tynkarskie i masy tynkarskie przygotowane
fabrycznie powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknigtych opakowaniach, uktadanych na paletach
lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilo§ci warstw nie wigkszej niz 10.

Cement i wapno sucho gaszone luzem nalezy przechowywaé w zasobnikach (zbiornikach) do cementu.

Kruszywa 1 piasek do zapraw mozna przechowywaé¢ na skladowiskach otwartych, w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami lub frakcjami kruszywa
oraz nadmiernym zawilgoceniem (np. w specjalnie przygotowanych zasiekach).

Pakowanie i magazynowanie plyt gipsowo-kartonowych.

Ptyty powinny by¢ pakowane w formie stoséw, uktadanych poziomo na kilku podktadach dystansowych.
Pierwsza ptyta od dotu speinia role¢ opakowania stosu. Kazdy ze stosow jest spicty tasma stalowag dla
usztywnienia, w miejscach usytuowania podktadek.

Pakiety nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na réwnym i mocnym, a zarazem plaskim
podktadzie.

Wysoko$¢ sktadowania — do pigciu pakietow o jednakowej dtugosci, naktadanych jeden na drugi.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wpltywu
na jako$¢ i srodowisko wykonywanych robét.

Sprze¢t uzywany do realizacji robot powinien by¢ zgodny z ustaleniami Specyfikacji Technicznych Wykonania i
Odbioru Robot Budowlanych, programem zapewnienia jakosci i ktory uzyskat akceptacje Inzyniera.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania
zgodnie z jego przeznaczeniem.

Przy doborze narzgdzi nalezy uwzgledni¢ wymagania producentdow suchych mieszanek tynkarskich, mas
tynkarskich, systemow sufitow podwieszonych.

Do mechanicznego wykonania zapraw i robot tynkowych nalezy stosowac:
e mieszarki do zapraw,

e agregaty tynkarskie,

e  Dbetoniarki,

e pompy do zapraw,

o tynkarskie pistolety natryskowe,

e zacieraczki do tynkow.

Wykonawca przystgpujacy do wykonania suchych tynkéw, powinien wykazaé si¢ mozliwoscig korzystania
z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ robot i wihasciwosci przewozonych towarow. Srodki transportu winny by¢ zgodne z ustaleniami
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych, programem zapewnienia jakosci i ktore
uzyskaty akceptacje¢ Inzyniera.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego (kotowego,
szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Zatadunek i wytadunek wyrobow w opakowaniach, ulozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprzgtem
mechanicznym, natomiast w opakowaniach, uktadanych luzem wykonuje si¢ recznie.

Srodki transportu do przewozu wyrobéw workowanych powinny umozliwiaé zabezpieczenie tych wyrobéw przed
zawilgoceniem.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi S$rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa Iub jego frakcjami inadmiernym
zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonywania robot podano w ST-00.

5.1.  Warunki przystapienia do robét

Przed przystapieniem do wykonania tynkow powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego.

Roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne, jesli
nie naleza do tzw. stolarki konfekcjonowane;.

Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczow murdw tj. po uptywie 4-6
miesiecy od zakonczenia stanu surowego.

Bez specjalnych $rodkéw zabezpieczajacych prace tynkarskie w warunkach zimowych moga by¢ wykonywane
tylko wtedy, gdy temperatura powietrza, materiatow oraz podloza tynku jest nie nizsza niz +5°C pod warunkiem,
ze w ciggu doby nie nastgpi spadek temperatury ponizej 0°C. W niektorych przypadkach, okreslonych we
wskazowkach producenta mieszanki tynkarskiej, konieczne moze sta¢ si¢ zachowanie wyzszych temperatur
minimalnych. Przy tynkowaniu wewnetrznych powierzchni, ktore nie posiadaja jeszcze zewnetrznej izolacji
cieplnej nalezy zwr6ci¢ uwage na mozliwos¢ gwalttownego obnizenia temperatury tynkowanego elementu
w warunkach zimowych.
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Wilgotnos¢ wzgledna powietrza przy wykonywaniu tynkow nie moze przekraczaé 80%.

Zaleca si¢ chroni¢ §wiezo wykonane tynki zewngtrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed nastonecznieniem
dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur $§wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciagu
ok.1 tygodnia, zwilzane woda.

Nadmiernie suchg powierzchnig podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywaé¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem,
ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza miesci si¢ w granicach od 60
do 80%.

Przed rozpoczgciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpadow.

Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

5.2. Przygotowanie podtoza

Podtoze powinno by¢ twarde i oczyszczone z kurzu i luznych resztek zaprawy.

Przed przystgpieniem do robét tynkowych wykonywanych gipsem i montazu ptyt gipsowo-kartonowych, podtoze
nalezy skropi¢ obficie woda. Zbyt suche podtoze szybko odcigga wode powodujac przedwczesne ich twardnienie.

5.3.  Wykonanie tynkow

Wykonywanie tynkéw zwyklych.

Przy wykonywaniu tynkéw zwyklych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-10100. Roboty
tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

Sposoby wykonania tynkow zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z danymi okre$§lonymi w
W/W normie.

Grubosci tynkéw zwyklych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza Iub podktadu powinny by¢
zgodne z norma PN-70/B-10100.

Tynki zwykte kategorii II i III naleza do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposob
standardowy.

Tynk trojwarstwowy powinien si¢ sktadaé z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynkéw wewnetrznych nalezy
wykona¢ wedhlug pasow i listew kierunkowych.

Gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa
gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Sufity na ruszcie stalowym

Elementy sktadowe rusztu, sa produkowane fabrycznie przez poszczegdlne firmy zajmujace si¢ ich wytworzeniem
i dostawg i stanowig wraz z plytami ,,system sufitow podwieszonych”.

Konstrukcje rusztu sufitu obnizonego wykonuje si¢ w formie dwuwarstwowe;.

Jednak w pomieszczeniach dtugich i rownoczesnie waskich zasadne jest stosowanie rusztu pojedynczego. W celu
usztywnienia calej konstrukcji rusztu, konce profili nosnych opiera si¢ o Sciany poprzeczne.

Ruszt wypelnia si¢ sformatowanymi plytami o wymiarach i fakturze w zaleznosci od wystroju wnetrza.
Tynki zewnetrzne

Tynki na wykonanych warstwach docieplenia wykonuje si¢ jako cienko warstwowe o zatozonej fakturze, ktora
uzyskuje si¢ poprzez odpowiednia technike jej wykonania.

Przy wykonywaniu nalezy bezwzglednie przestrzegac instrukcji producenta gotowej mieszanki tynkarskiej
w zakresie przygotowania podktadu i zaprawy, a takze warunkoéw wykonania i pielggnacji warstwy fakturowe;.

Przy wykonywaniu tynkéw nalezy przestrzegac nastepujacych zasad ogdlnych:

o Obowigzkowo stosowac technike wykonywania i rezimy technologiczne oraz sposdb obrobienia tynku
zgodnie z procedurami wykonawczymi zawartymi we wskazowkach producenta mieszanki tynkarskiej.

e Swieze tynki zewnetrzne w okresie letnim powinny by¢ chronione przed zbyt intensywnym dzialaniem
promieni stonecznych i opadami deszczu, a w okresie zimowym przed mrozem.

Powierzchnie tynkow powinny by¢ tak wykonane, aby stanowity regularne plaszczyzny pionowe lub poziome
albo tez tworzyly powierzchnie krzywe, zgodnie z zaprojektowanym obrysem. Krawedzie przecigcia si¢
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ptaszczyzn otynkowanych powinny by¢ prostoliniowe, a katy miedzy tymi ptaszczyznami powinny by¢ katami
prostymi lub powinny by¢ zgodne z katami przewidzianymi w Dokumentacji Projektowe;.

Dopuszczalne odchylenia od powyzszych wymagan nie powinny przekracza¢ wielkosci okre§lonych dla tynkoéw
kategorii III wedtug PN-70/B-10100.

Wykonczenie powierzchni (faktura) tynku powinno odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowej
i Specyfikacja Technicznym Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych. Faktury wynikajace z techniki
nanoszenia warstwy powierzchniowej powinny by¢ tak wykonane, aby wiasciwe dla poszczegolnych faktur
wglebienia lub wypuktosci, bruzdki czy tez rowki byly rownomiernie rozrzucone na powierzchni i miaty
w przyblizeniu jednakowa glgbokos¢ lub wysokos$¢, szeroko$¢ itp., bez widocznych skupisk, miejsc
pozbawionych faktur lub innych brakéw naruszajacych jednolitos¢ wygladu zewnetrznego.

Dopuszcza si¢ mato widoczne $lady po zaprawieniu miejsc umocowania rusztowan oraz nieznaczne Slady
taczenia tynku wzdhuz linii prostych na duzych ptaszczyznach pozbawionych podziatu architektonicznego,
w ktorych ze wzgledow organizacji budowy nie jest mozliwe wykonczenie catej powierzchni w ciggu jednego
dnia roboczego.

Pekniecia tynku sa niedopuszczalne, a rysy i zadrasnigcia powierzchni, nie wynikajace z techniki wykonania, sg
niedopuszczalne, jesli taczna powierzchnia na ktorej wystepuja przekracza 3% catej powierzchni otynkowanej.
Dla tynkéw nakrapianych i cyklinowanych gleboko$¢ wglebien nie powinna przekracza¢ polowy sSrednicy
najwigkszego ziarna w uzytym kruszywie.

Barwa tynkow kolorowych powinna by¢ jednolita, bez smug i plam oraz zgodna z ustalonym wzorcem.
Dopuszcza si¢ nieznaczne zmiany odcieni i réznice w intensywnosci barwy poszczeg6lnych fragmentoéw tej samej
powierzchni tynku, ale bez wyraznych granic.

W tynkach nakrapianych nie dopuszcza si¢ prze§witywania tla spod natrysku.

Trwate §lady na powierzchni tynkow, jak wykrystalizowane roztwory soli, zacieki od wod opadowych lub
gruntowych, plesn itp., sa niedopuszczalne.

Tynki powinny by¢ S$cisle zwigzane z podktadem. Odstawanie od podktadu, pecherze i odparzenia sg
niedopuszczalne.

Wykonane tynki powinny spetnia¢ warunki normy PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00.

6.1. Badania w czasie roboét

Badania w czasie robot tynkowych polegajg na biezacym sprawdzaniu zgodnosci ich wykonania z Dokumentacja
Projektowa oraz wymaganiami Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych i instrukcji producenta
mieszanki tynkarskiej.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzane] na placu budowy, a w szczegélnosci jej marki
i konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan ptyt gipsowo-kartonowych powinna by¢ zgodna z PN-B-79405 Wymagania dla
plyt gipsowo-kartonowych.

W szczegolnoscei powinna by¢ oceniana:

e rowno$¢ powierzchni plyt,

e narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),
e wymiary,

e wilgotnos$c¢ i nasigkliwosc,

e obcigzenie na zginanie stropu podwieszonego.

6.2. Kontrola i badania w trakcie wykonywania robét

Badania Inzyniera w czasie prowadzenia robét polegajg na sprawdzeniu, na biezgco, w miar¢ postepu robot,
jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatow 1 zgodnosci wykonywanych robot tynkowych z projektem i
wymaganiami niniejszej specyfikacji, a w szczegolnosci:
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e prawidlowosci przygotowania podtozy,

e przyczepnosci tynkoéw do podtoza,

e wygladu powierzchni tynku,

e prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

e wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST-00.
Obmiar prowadzony bedzie wedtug ponizszych wymagan:
e Jednostkg obmiarows jest m”.

Tynki obmierza si¢ w m” powierzchni obmierzonej w $wietle wykonczonych écian i sufitow. Z powierzchni nie
potraca si¢ powierzchni i otworéw nietynkowanych do 1,0 m% otwordéw okiennych i drzwiowych o powierzchni
do 3,0m’, jesli oscieza sa tynkowane. Otwory okienne idrzwiowe o powierzchni ponad 3,0 m® potraca si¢
i dolicza powierzchni¢ tynkowanych oSciezy.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w ST-00.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych, Warunkami Technicznymi oraz obowigzujacymi Normami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady 1 wymagania ogélne dotyczace ptatnosci podano w ST-00.

Podstawg platnoéci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzadzona na podstawie
Przejsciowego Swiadectwa Platnosci wystawionego przez Inzyniera.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
e PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

e PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczace zapraw do murdéw. Czes$¢ 1: Zaprawa tynkarska.
e PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.

e PN-EN 197:2002 Cement.

e PN-EN 459:2003 Wapno budowlane.

e PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu.

e PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

e PN-B-79405: 1997 Plyty gipsowo-kartonowe.

e PN- EN-934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu.

e PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

e PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany.

e PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.
e PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

e Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych (ST — ) sg
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot w zakresie stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowej, ktore
zostang wykonane ramach przedsiewzigeia ,.Budowa budynku garazowego wraz z instalacjami
wewnetrznymi, zlokalizowanego na dziatce nr 5066 przy ul. Zwirki i Wigury nr 1 w Czechowicach —
Dziedzicach”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacj¢ Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST — , jako czg¢$¢ Dokumentow
Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do robdt objetych kontraktem
wskazanym w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmuja wymagania szczegolowe dla robdt w zakresie stolarki i
slusarki okiennej i drzwiowej ujetych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie robot w zakresie stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowej ujetych w Dokumentacji Projektowej w
ramach przedsiewziecia ,,Budowa budynku garazowego wraz z instalacjami wewngtrznymi, zlokalizowanego na
dziatce nr 5066 przy ul. Zwirki i Wigury nr 1 w Czechowicach — Dziedzicach”.

Zestawienie Dokumentacji Projektowej zamieszczono w punkcie 1.3.1. ST-00.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi
w ST-00.

1.5. Ogdblne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w ST-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych 1 poleceniami Inzyniera.
Wprowadzenie jakichkolwiek odstgpstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inzyniera.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST-00.

2.1. Zrédta pozyskania materiatéow

Wykonawca przedstawi szczegdlowe informacje dotyczace proponowanego zréodta wytwarzania i zamawiania
materiatdéw i odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane
z dopuszczalnego zrodta w sposob ciagly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru
Robot Budowlanych w czasie postepu robot.

2.2. Wymagania dla materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST-00.
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Stolarka okienna i drzwiowa winna spelnia¢ wymagania materiatowe wymienione w Dokumentacji Projektowe;,
ponizszych norm:

e PN-EN 14351-1:2006 Okna i drzwi z drewna, materialdow drewnopochodnych i tworzyw sztucznych.
Wymagania i badania.

e PN-EN 14351-1:2006 Zmiana 2. Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
e PN-EN 14351-1:2006 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
e PN-EN 12604:2002 Bramy. Aspekty mechaniczne. Wymagania.

e PN-EN 13241-1:2005 (U) Bramy. Norma wyrobu. Cz¢s¢ 1: Wyroby bez wihasciwosci ognioodpornosci
i dymoszczelnosci.

e PN-90/B-92270 Elementy i segmenty $cienne metalowe. Drzwi o zwigkszonej odpornosci na wltamanie -
klasy C. Wymagania i badania uzupetniajace.

e PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport.

oraz

e Okna rozwieralno -uchylne z szybami bezpiecznymi, otwierane r¢cznie z poziomu podiogi; Uk —
2,6 (Szyby) — 1,1.

e Drzwi i bramy zewngtrzne; UK .- 1,64.

e Bramy — metalowe segmentowe, przeszklone.

Zastosowane systemy zamkni¢¢ winny posiadaé atest:

e Instytutu Mechaniki Precyzyjne;j,

e Centralnego Laboratorium Kryminalnego KG Policji.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ i srodowisko wykonywanych robét.

Sprz¢t uzywany do realizacji robot powinien by¢ zgodny z ustaleniami Specyfikacji Technicznych Wykonania
i Odbioru Robo6t Budowlanych, programem zapewnienia jakosci i ktory uzyskat akceptacje Inzyniera.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania
zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ robot i whasciwosci przewozonych towardéw. Srodki transportu winny byé zgodne z ustaleniami
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych, programem zapewnienia jakosci i ktore
uzyskaty akceptacje¢ Inzyniera.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego (kotowego,
szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonywania robot podano w ST-00.

5.1. Montaz okien i drzwi

Miegjsca wbudowania wyrobow powinno by¢ wykonane w sposdb umozliwiajacy montaz bez innych
dodatkowych robét, a ich powierzchnie powinny by¢ réwne, oczyszczone z wystajacych czesci zaprawy i betonu.
Przygotowane warsztatowo i zabezpieczone przed zabrudzeniem oscieznice nalezy umiesci¢ w otworach, ustawic
do pionu, poziomu i w plaszczyznie oraz zamocowa¢ do muru.
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Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm na Im wysokosci lub
szerokosci okna, jednak nie wigcej niz 3 mm na catej dlugosci elementdéw oScieznicy, a odchylenie oScieznicy od
plaszczyzny pionowej nie moze by¢ wigksze niz 2 mm. Rdéznice wymiaréw przekatnych nie powinny by¢ wigksze
niz :

e 2 mm przy dlugosci przekatnej do 1 m,

e 3 mm przy dlugosci przekatnej do 2 m,

e 4 mm przy dlugosci przekatnej powyzej 2 m.

Mocowanie do muru powinno by¢ wykonane na kotwy lub $ruby. Przerwy miedzy o$cieznicg a murem powinny
by¢ wypelnione piankg montazowa, ktérej nadmiar po wyschnigciu nalezy usungé. Po osadzeniu skrzydet nalezy
je wyregulowac i uzbroi¢ w okucia. Zabezpieczenia elementéw okiennych i drzwiowych usunaé po zakonczeniu

wszystkich prac wykonczeniowych. W $cianach dzialowych o grubosci <25cm mozna oScieznice mocowac
rownoczes$nie podczas wznoszenia §cian, ale takze mocujac je na kotwy lub $ruby.

Stolarke okienng nalezy zamocowac¢ w osciezy w punktach rozmieszczonych zgodnie z wymaganiami podanymi
w tablicy:

Wymiary zewr_letrzne L'CZb,a Rozmieszczenie punktéw mocowania
stolarki punktow
Wysokosé $¢ | mocowania . .
y[cm] Sze[::?rl‘(]o s¢ W nadprozu i progu Na stojaku
Do 150 4 Nie mocuje si¢ Kazdy stojak w 2
Po 1 punkcie w nadprozu i progu w %2 |punktach w odlegtosci
Do 150 150-200 6 szerokosci okna ok. 33 cm od nadproza
Po 2 punkty w nadprozu i progu i ok. 35cm od progu
. rozmieszczone symetrycznie w
Powyzej 20018 odlegtosciach od pionowej krawedzi
oscieza, rownej 1/3 szerokosci okna
Do 150 4 Nie mocuje si¢
150-200 3 Po 1 punkcie w nadprozu i progu w Y2 |Kazdy stojak w 3
Powyzej szerokosci okna punktach:
150 - w odlegtosci 33cm od
Po 2 punkty w nadprozu i progu, nadproza
. rozmieszczone symetrycznie w - w 2 wysokosci
Powyzej 200 |10 odlegtosciach od pionowych krawedzi |- w odlegtosci 33cm od
oscieza, rownych 1/3 szerokosci dolnej czgéci ramy

Osadzanie parapetow nalezy wykonywa¢ po osadzeniu i zamocowaniu okna. W tym celu nalezy wykué
w pionowych powierzchniach oSciezy bruzdy dostosowane do grubo$ci parapetu. Nastepnie wyréwnaé zaprawg
mur podokienny z matym spadkiem w kierunku pomieszczenia i osadzi¢ parapet na zaprawie cementowej lub
piance.

Parapety zewnetrzne wykona¢ z blachy stalowej powlekanej o grubosci 0,5 mm. Mozna je wykonywaé o kazdej
porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej niz -15°C. Robot nie mozna wykonywa¢ na oblodzonych podtozach.
Na brzegach podokiennika zamontowac zaslepki z profili PCV. Parapety montowa¢ na wykonanym spadku, z
zaprawy cementowej zatartej na ostro i polozonej warstwie foli PE. Do zamocowania parapetu uzywac kotkow
rozporowych kotpakiem — rozstaw punktéw mocowania nie wigkszy jak 40 cm.

Oscieza wewnetrzne i zewngetrzne obrobi¢ z gotowej masy tynkarskiej. Obrobione o$cieza malowa¢ dwukrotnie
farba emulsyjna.

5.2. Montaz bram

Przed rozpoczgciem montazu bram nalezy zakonczy¢ wszystkie prace budowlane wraz z posadzkami, sprawdzi¢
wielko$¢ otworow pamigtajac, ze wymiary katalogowe podawane sg w otworach wykonczonych. Sposob
zamocowania bram i prowadnic nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00.

6.1. Kontrola i badania w trakcie wykonywania robét

Badania Inzyniera, w czasie prowadzenia robdt polegaja na sprawdzeniu, na biezaco, w miar¢ postgpu robot,
jakosci uzywanych przez Wykonawcg materiatow i zgodnosci wykonywanych robot z Dokumentacija Projektows
i wymaganiami Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych.

Badania w czasie rob6t polegajg w szczeg6lnosci na sprawdzeniu:

e Zamocowania oScieznic okien i drzwi przed uszczelnieniem okien i drzwi pianka.
e Zachowania tolerancji montazu.

e Zamocowania oScieznic i prowadnic bram.

e Szczelnosci zabudowanych otwordw.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST-00.

Obmiar prowadzony begdzie wedtug ponizszych wymagan:
e Jednostkg obmiaru jest m’.

Powierzchni¢ obmierza si¢ w §wietle oSciezy.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST-00.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych, Warunkami Technicznymi oraz obowigzujacymi Normami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady 1 wymagania ogélne dotyczace ptatnosci podano w ST-00.

Podstawg platnoéci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzadzona na podstawie
Przejsciowego Swiadectwa Platnosci wystawionego przez Inzyniera.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e PN-EN 14351-1:2006 Okna i drzwi z drewna, materialdow drewnopochodnych i tworzyw sztucznych.
Wymagania i badania.

e PN-EN 14351-1:2006 Zmiana 2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
e PN-EN 14351-1:2006 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
e PN-EN 12604:2002 Bramy. Aspekty mechaniczne. Wymagania.

e PN-EN 13241-1:2005 (U) Bramy. Norma wyrobu. Cz¢$¢ 1: Wyroby bez wihasciwosci ognioodpornosci i
dymoszczelnosci.

e PN-90/B-92270 Elementy i segmenty $cienne metalowe. Drzwi o zwigkszonej odpornosci na wltamanie -
klasy C. Wymagania i badania uzupehiajace.

e PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ST-9

UKLADANIE PLYTEK CERAMICZNYCH NA PODLOGACH
| SCIANACH ORAZ WYKONANIE POSADZEK Z ZYWIC
| WYKLADZIN Z TWORZYW SZTUCZNYCH

KOD CPV - 45430000-0
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

e Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych (ST — ) sg
wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t w zakresie uktadania plytek ceramicznych na podtogach i
Scianach, oraz wykonania posadzek z zywic 1 wykladzin z tworzyw sztucznych, ktére zostang wykonane w
ramach przedsiewzi¢cia ,,Budowa budynku garazowego wraz z instalacjami wewnetrznymi, zlokalizowanego
na dziatce nr 5066 przy ul. Zwirki i Wigury nr 1 w Czechowicach — Dziedzicach”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacj¢ Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST — , jako czg¢$¢ Dokumentow
Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do robdt objetych kontraktem
wskazanym w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmujg wymagania szczegdtowe dla robot w zakresie uktadania
ptytek ceramicznych na podlogach i §cianach, oraz wykonania posadzek z zywic i wykladzin z tworzyw
sztucznych ujetych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie rob6ot w zakresie uktadania plytek ceramicznych na podtogach i $cianach, oraz wykonania posadzek z
zywic i wykladzin z tworzyw sztucznych ujetej w Dokumentacji Projektowej w ramach przedsigwzigcia ,,Budowa
budynku garazowego wraz z instalacjami wewnetrznymi, zlokalizowanego na dziatce nr 5066 przy ul. Zwirki i
Wigury nr 1 w Czechowicach — Dziedzicach”.

Zestawienie Dokumentacji Projektowej zamieszczono w punkcie 1.3.1. ST - 00.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi
w ST-00.

1.5. Ogdblne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w ST-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektows,
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych 1 poleceniami Inzyniera.
Wprowadzenie jakichkolwiek odstgpstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inzyniera.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST-00.

Materiaty stosowane do wykonywania robot wyktadzinowych i oktadzinowych powinny posiadac:

e Aprobaty Techniczne.

o  Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN.

o Certyfikat na znak bezpieczenstwa.

o Certyfikat zgodnoS$ci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich.

Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta,
a na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania.

Materiaty do wykonania wyktadzin i oktadzin powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach polskich
lub aprobatach technicznych, dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.
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e PN-EN 14411: 2005 Piytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej E<3%,
Scieralno$¢ klasy V.

e PN-EN ISO 10545 :1999 Ptytki i ptyty ceramiczne.

e PN-B-12058:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Plytki elewacyjne. Plyty granitowe matowe. Zywice
epoksydowe.

e Materialy podlogowe z tworzyw sztucznych spelniajagce wymagania normy PN-78/B-89001, PN-B-
02854:1996 klasa ogniotrwatosci B, grupa wyktadziny - 43.

e PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

e PN-EN 13888:2004 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne.
e PN-EN 1008:2004 Materialy budowlane. Woda do betondéw i zapraw.

Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana wodociggowa woda pitna.

Materiaty pomocnicze:

o listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,

e s$rodki ochrony ptytek i spoin,

e $rodki do usuwania zanieczyszczen,

o s$rodki do konserwacji wyktadzin i oktadzin.

Wszystkie wyzej wymienione materialy musza mie¢ wihasnosci techniczne okreslone przez producenta lub
odpowiednie aprobaty techniczne.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wpltywu
na jako$¢ i srodowisko wykonywanych robét.

Sprzet uzywany do realizacji robot powinien by¢ zgodny z ustaleniami Specyfikacji Technicznych Wykonania i
Odbioru Robot Budowlanych, programem zapewnienia jakosci i ktory uzyskat akceptacje Inzyniera.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania
zgodnie z jego przeznaczeniem.

Do wykonywania robot wyktadzinowych i oktadzinowych nalezy stosowac:
e szczotki wlosiane lub druciane,

e szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

e narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do cigcia ptytek,

e pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych,

e laty i poziomnice do sprawdzania rownosci powierzchni,

e mieszadla koszyczkowe napgdzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
klejacych,

e pace gumowe lub z tworzyw sztucznych.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ robot i wihasciwosci przewozonych towardow. Srodki transportu winny byé zgodne z ustaleniami
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych, programem zapewnienia jakosci i ktore
uzyskaty akceptacj¢ Inzyniera.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego (kotowego,
szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Transport materiatow do wykonania wykladzin i oktadzin nie wymaga specjalnych $rodkéow transportowych.
Zaleca si¢ uzywac do transportu samochodow pokrytych plandekami lub zamknigtych. W czasie transportu nalezy
zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie.
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5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonywania robot podano w ST-00.

Przed przystapieniem do wykonywania wyktadzin powinny by¢ zakonczone:

e wszystkie roboty stanu surowego tgcznie z wykonaniem podtozy, warstw konstrukcyjnych i izolacji podiog,
e roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. technologicznych,

e wszystkie bruzdy, kanaly i przebicia naprawiane i wykonczone tynkiem lub masami naprawczymi.

Przystapienie do rob6t wyktadzinowych powinno nastagpi¢ po okresie osiadania i skurczu elementéw konstrukcji
budynku.

Roboty wyktadzinowe i oktadzinowe nalezy wykonywac¢ w temperaturach nie nizszych niz +5°C i temperatura ta
powinna utrzymywac¢ si¢ w ciggu calej doby.

Wykonane wyktadziny i oktadziny nalezy w ciggu pierwszych dwoch dni chroni¢ przed nastonecznieniem
i przewiewem.

5.1. Przygotowanie podtozy

Podloza pod ptytki i ptyty podlogowe

Podtoza pod wyktadziny moze stanowi¢ beton lub zaprawa cementowa.

Podktady betonowe powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektows. Podklady z zaprawy
cementowej powinny mie¢ wytrzymalo$¢ na $ciskanie minimum 12 MPa, a na zginanie minimum 3 MPa.

Powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakow, peknig¢ 1 ubytkdw, czysta, pozbawiona resztek
starych wyktadzin i odpylona. Niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami, farbami i srodkami antyadhezyjnymi.

Nieréwnos¢ powierzchni podktadu od plaszczyzny poziomej nie moze przekraczaé 5 mm na catej dlugosci taty
kontrolnej o dtugosci 2 m.

W  podktadzie nalezy wykonaé, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej
i przeciwskurczowej. Na zewnatrz budynku powierzchni dylatowanych pdl nie powinna przekracza¢ 10 m2,
a maksymalna dtugo$¢ boku nie wigksza niz 3,5 m.

Wewnatrz budynku pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wi¢ksze niz 5x6 m. Dylatacje powinny byc¢
wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokoét fundamentéw pod maszyny, stupow konstrukcyjnych oraz
w styku ro6znych rodzajow wyktadzin.

Dla poprawienia jakos$ci i zmniejszenia ryzyka powstania peknig¢ skurczowych zaleca si¢ zbrojenie podktadow
betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie podkitadéw cementowych widknem
polipropylenowym.

Podloza pod wyktadziny z tworzyw sztucznych

Podtoza pod wyktadziny z tworzyw sztucznych winny spetniaé nast¢pujace wymagania:

e Nierownos¢ powierzchni na dlugosci taty 2 m nie moze przekroczy¢ 2 mm.

o  Wilgotnos¢ podtoza < 2%.

e Podtoze pod wyktadziny powinno by¢ czyste i niepalne.

e Podtoze powinno by¢ wykonane z zaprawy marki M 12 lub betonu B 15.

e Dylatacje technologiczne i szczeliny na podtozu powinny by¢ wypetnione i trwale zamkniete.

Po dokonaniu niezbednych czynno$ci zwigzanych z przygotowaniem podloza przystepujemy do gruntowania
podtoza. W zaleznosci od rodzaju podloza dobieramy odpowiedni grunt (podloze nasigkliwe,
nienasigkliwe).Celem gruntowania jest zwigzanie pylow na powierzchni oraz poprawa przyczepnosci. Grunt
rozprowadzamy watkiem.

Po uptywie okreslonego czasu schnigcia (rodzaj gruntu) przystepujemy do wylewania masy niwelujacej. Grubosé¢
masy szpachlowej nie powinna by¢ mniejsza niz 2 mm.

Do mieszania mas uzywamy mieszaczy, ktorych maksymalne obroty nie przekraczajg 600 obr./min. (wigksze
spowodujg zbyt duze napowietrzenia masy). Po wylaniu mas¢ rozprowadza si¢ na podlozu i odpowietrza
specjalnym watkiem odpowietrzajacym.

Po wykonaniu prac z zakresu przygotowania podtoza, wylania i wyszlifowania masy szpachlowej, celem
pozbycia si¢ ,,mleczka” mozna przystapi¢ do montazu wyktadziny.

Podloza pod posadzki z zywic
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Podloze betonowe nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowg i musza spetnia¢ ponizsze wymagania:
e Posiada¢ pozioma izolacj¢ przeciwwilgociows.

o  Wytrzymalos¢ betonu na Sciskanie: min. 25 MPa.

e  Okres dojrzewania betonu min. 28 dni.

e Wilgotno$¢ betonu: max 5%.

e Nieré6wnos¢ powierzchni w dowolnym miejscu max +2 mm na odcinku faty 2 m.

e Nieré6wnos¢ ptaszczyzny na calej dhugosci i szerokosci pomieszczenia: max 5 mm.

o  Wymagane spadki posadzki powinny by¢ uksztalttowane w podtozu betonowym.

e  Wierzchnia warstwa mleczka cementowego musi by¢ usunigta.

e Podloze betonowe powinno by¢ jednorodne, bez rys, spgkan i ubytkow, pyt i luzne nie zwigzane fragmenty
muszg by¢ usuniete.

Podloza pod okladziny $cian

Podlozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na zaprawach klejowych sg otynkowane mury z elementow
drobno wymiarowych.

Przed przystgpieniem do robot oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ przygotowania podioza.

Na $cianach z elementéw drobno wymiarowych powinien by¢ wykonany tynk dwuwarstwowy (obrzutka i narzut)
zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej marki M 4+M 7. W przypadku
oktadzin wewnetrznych $ciana z elementoéw drobnowymiarowych moze by¢ otynkowana tynkiem gipsowym
zatartym na ostro marki M 4-M7.

Podloza nasigkliwe nalezy zagruntowac¢ preparatem gruntujacym.

W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podtoze powinno spelnia¢ nastgpujace wymagania:

e Powierzchnia czysta, nie pylaca, bez ubytkow i thustych plam, oczyszczona ze starych powtok malarskich.

e Nierownos$¢ powierzchni tynku w ptaszczyznie oraz odchylenie krawedzi od linii prostej, mierzone tata
kontrolng o dlugosci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchylek nie wigkszej niz 2 na dlugosci
faty.

e Odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wigksze niz 4 mm na wysokosci kondygnacji.

e Odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m i nie wigcej niz 5
mm na catej dtugosci.

Nie dopuszcza si¢ wykonywania oktadzin ceramicznych mocowanych na zaprawach klejacych na podtozach
pokrytych starymi powtokami malarskimi, tynkiem z zaprawy marki nizszej niz M 4.

5.2. Wykonanie wyktadzin i oktadzin

Wyktadziny z ptyt i ptytek

Przed przystgpieniem do zasadniczych robdt wykladzinowych nalezy przygotowaé wszystkie niezbedne
materialy, a ptytki posegregowa¢ wedlug wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowac sposob uktadania
ptytek.

Potozenie plytek nalezy rozplanowa¢ uwzgledniajac ich wielko$¢ i szeroko$c¢ spoin. Na jednej ptaszczyznie ptytki
powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie, a skrajne powinny mie¢ jednakowa szeroko$¢ wicksza niz potowa
plytki.

Wybor zapraw klejacych zalezy od rodzaju plytek i podloza oraz wymagan stawianych wykladzinie. Zaprawa
klejaca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcjg producenta.

Zaprawe klejacag naktada si¢ na podtoze gtadka krawedzig pacy a nastepnie ,,przeczesuje’” si¢ ze¢batg krawedzig
ustawiong pod katem okoto 50°. Zaprawa klejaca powinna by¢ natozona réwnomiernie i pokrywaé cala
powierzchni¢ podtoza. Powierzchnia z natozona warstwa zaprawy klejacej powinna pozwoli¢ na wykonanie
wyktadziny w ciagu okoto 10-15 minut.

Uktadanie ptytek rozpoczyna si¢ od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub od wyznaczone;j
linii.

Powierzchnia przylegania ptytki do zaprawy klejacej powinna wynosié:

e minimum 65% powierzchni ptytki dla wyktadzin wewngtrznych,

e 100% powierzchni ptytki dla wyktadzin zewnetrznych.
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Po natozeniu zaprawy klejacej uktada si¢ ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika. Naktadajac
pierwsza ptytke nalezy ja lekko przesunac¢ po podtozu (okoto 1 cm), ustawi¢ w zadanej pozycji i docisngé dla
uzyskania przyczepnos$ci kleju do plytki. Nastepne ptytki nalezy dotozy¢ do sgsiednich, docisng¢ i mikroruchami
odsuna¢ na szeroko$¢ spoiny. Wigksze ptytki zaleca si¢ dobija¢ mtotkiem gumowym.

Dla uzyskania jednakowej wielkos$ci spoin stosuje si¢ wktadki (krzyzyki) dystansowe.

Zalecana szerokosci spoin przy ptytkach o dtugosci boku:

e do 150 mm -2 mm,

e od 150 do 300 mm — 3 mm.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac¢ listwy dylatacyjne i wykonczeniowe.

Po utozeniu ptytek na podtodze wykonuje si¢ cokoty. Dla cokoléw wykonywanych z ptytek identycznych jak dla
wyktadziny podtogi stosuje si¢ takie same kleje i zaprawy do spoinowania.

Do spoinowania ptytek mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenie ptytek. Doktadny czas
powinien by¢ okre§lony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowe;j.

Dla podniesienia jakosci wyktadziny i zwigkszenia odporno$ci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny
mogg by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi. Impregnowane mogg by¢ takze ptytki.
Wyktadziny z tworzyw sztucznych

Przed montazem wyktadzin PCW nalezy sprawdzi¢ numery serii w celu uniknigcia r6znic w odcieniach (do
jednego pomieszczenia dobra¢ materiat z tej samej serii).

Wyktadzina powinna przed instalacja sezonowa¢ w pomieszczeniu ok. 24 h w celu przyjecia temperatury
otoczenia (min. 18°C). Po tym okresie nalezy docina¢ arkusze wyktadziny.

Warunki zewngtrzne wykonywania prac:

e Temperatura powietrza >+ 18°C.

e Temperatura podtoza >+ 15°C.

o  Wilgotnos¢ wzgl. powietrza <75%.

Jezeli warunki montazu wyktadziny sg zachowane, nalezy ustali¢ wzor w/g Dokumentacji Projektowej i zgodnie
znim docigé wyktadzing (dtugos¢ arkusza powinna by¢ wigksza niz dlugo$¢ pomieszczenia).Wokol $cian
wyznaczamy wysoko$¢ cokolu (najczesciej 10 cm).Jezeli szeroko$¢ pomieszczenia jest wigksza niz szeroko$¢
wyktadziny, zaznaczamy oldéwkiem linie na podtozu w celu tatwiejszego dopasowania kolejnych arkuszy
wyktadziny i rozprowadzania kleju. Zwijamy arkusz do potowy dlugosci pomieszczenia. Po wykonaniu tych
czynnosci mozemy rozpocza¢ klejenie wyktadzin do podtoza.

Przy pomocy odpowiedniej pacy zgbatej rozprowadzamy klej na calym wyznaczonym podiozu. Do klejenia
wyktadziny na podlozu uzywamy klejow dyspersyjnych, a do cokotow uzywamy kleju kontaktowego
(pokrywajac klejem powierzchnig $ciany jak i wyktadziny).

Po wstepnym odparowaniu kleju (najczesciej okoto 15 minut) nalezy docisngé wyktadzing do podtoza,
a nastepnie uzywajac walca min. 50 kg pozby¢ si¢ powietrza spod wyktadziny (najpierw w poprzek, pozniej
wzdhuz arkusza). Nastepnie czynno$¢é powtarzamy na drugiej potowie arkusza.

W celu wywinigcia wykladziny na S$ciang nalezy podgrza¢ wykladzing nagrzewnicg elektryczna, arolka
dociskowa docisng¢ wyktadzing, aby doktadnie przylegata w miejscu taczenia si¢ Sciany z podtoga.

Naroznik wewnetrzny wykonujemy na jednej ze Scian pod katem 45° (unikamy cigcia i laczenia w miejscu
Iaczenia si¢ dwdch $cian).

Naroznik zewngtrzny wykonujemy w ten sposéb, ze odginamy wykladzing w miejscu styku podtoza
z naroznikiem. Tniemy z jednej strony pod katem 45°, nadmiar przesuwamy na drugg stron¢. Brakujaca czesé
cokotu wykonujemy z dodatkowego trojkata wycietego z wykladziny. Aby trojkat lepiej si¢ uktadat, frezujemy go
na lewej. Dopasowujemy trojkat, ewentualny nadmiar docinamy tak, aby krawedzie idealnie si¢ stykaty.

Po wykonaniu wszelkich prac zwigzanych z docinaniem i obrobka wykladzin, przyklejamy cokoét klejem
kontaktowym.

Po uptywie 24 godzin mozemy przystapi¢ do prac zwigzanych ze ,,spawaniem wyktadzin”. Pierwsza czynnoscia,
jaka nalezy wykonac jest frezowanie wyktadziny.

Wyktadzing frezujemy na 2/3 grubo$ci. Prawidtowo i fachowo wykonany frez ma wplyw na wyglad potaczonych
arkuszy wyktadziny. Po wykonaniu frezowania mozemy przystapi¢ do spawania na goraco. Uzywajac spawarek
recznych lub automatu spawalniczego wprowadzamy sznur w styki wyktadziny.

Kolejng czynnoscig jest $ciecie nadmiaru sznura. Scinanie odbywa si¢ w dwoch etapach. Pierwszy z nich to
Sciecie przy pomocy noza z phytka.
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Drugi po ostygnigciu sznura bezposrednio na wykladzinie. Zbyt szybkie Scigcie moze spowodowaé braki
w miejscu szwu (W procesie stygniecia zabraknie nam materiatu).

Posadzki z zywic

Pomieszczenia przeznaczone do wykonania posadzek z zywic winny spetniaé nastepujace warunki:

e W pomieszczeniu winny by¢ zakonczone wszystkie roboty budowlane, wykonczeniowe i instalacyjne.

e Pomieszczenia lub strefy, w ktorych wykonuje si¢ posadzki muszg by¢ wydzielone i zabezpieczone przed
og6lnym dostepem.

e  Warunki zewngtrzne wykonywania prac:

e Temperatura powietrza >+ 15°C.

e Temperatura podtoza >+ 15°C.

o Wilgotnos¢ wzgl. powietrza <70%.

e Pomieszczenie musi by¢ wentylowane (grawitacyjnie lub mechanicznie).

Posadzki nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta materiatu. Nawierzchnia matowa antyposlizgowa,
kolorystyka, grubo$¢ i inne wtasnosci wylewanej posadzki zgodna z Dokumentacjg Projektows.

Oktadziny $cian

Przed przystapieniem do zasadniczych robot oktadzinowych nalezy przygotowac wszystkie niezbgdne materiaty,
narzedzia i sprzgt, posegregowac ptytki wedtug, wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowac sposob uktadania
plytek. Potozenie ptytek nalezy rozplanowaé uwzgledniajac ich wielkos$¢ i przyjeta szeroko$¢ spoin. Na kazdej
Scianie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie, a skrajne powinny mie¢ jednakowa szerokos¢. Przed
uktadaniem ptytek na $cianie nalezy zamocowacé prosta, gladka tat¢ drewniang lub aluminiowa na wysokosci
drugiego rzedu plytek.

Nastepnie przygotowuje si¢ (zgodnie z instrukcjg producenta) zaprawe klejaca. Wybor zaprawy zalezy od rodzaju
plytek i podloza oraz wymagan stawianych oktadzinie.

Zaprawe klejaca naklada si¢ na podtoze gtadka krawedzig pacy a nastgpnie ,,przeczesuje” si¢ powierzchnig zgbatg
krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Zaprawa klejaca powinna by¢ roztozona rownomiernie i pokrywaé
catg powierzchni¢ podtoza.

Powierzchnia przylegania ptytki do zaprawy klejacej powinna wynosié:
e minimum 65% powierzchni ptytki dla oktadzin wewnetrznych,
e 100% powierzchni ptytki dla oktadzin zewnetrznych

Powierzchnia z natozong warstwa zaprawy klejacej powinna pozwoli¢ na wykonanie oktadziny w ciagu okoto 10-
15 minut.

Uktadanie ptytek rozpoczyna si¢ od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z rozplanowania, ze powinna
znalez¢ si¢ tam cala ptytka. Jesli pierwsza ptytka ma by¢ docinana, uktadanie nalezy zaczaé od przyklejenia
drugiej catej ptytki w odpowiednim dla niej miejscu.

Uktadanie plytek polega na utozeniu ptytki na §cianie, docisnigciu i ,,mikroruchami” ustawieniu na wlasciwym
miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkos$ci spoiny.

Pierwszy rzad plytek, tzw. cokolowy, uktada si¢ zazwyczaj po utozeniu wyktadziny podtogowe;j. Plytki tego pasa
zazwyczaj trzeba przycina¢ na odpowiednig wysokosc¢.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowaé listwy dylatacyjne i wykonczeniowe, a dla uzyskania
jednakowej wielkosci spoin stosuje si¢ wkladki dystansowe.

Zalecana szerokosci spoin przy ptytkach o dtugosci boku:

e do 150 mm -2 mm,

e od 150 do 300 mm — 3 mm.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usung¢ jego nadmiar, mozna tez usung¢ wktadki
dystansowe.

Do spoinowania mozna przystgpic¢ nie wezesniej niz po 24 godzinach od utozenia plytek. Doktadny czas powinien
by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowe;.

Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca si¢ sprawdzi¢, czy pigment zaprawy spoinujgcej nie brudzi trwale
powierzchni ptytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytek nie szkliwionych i innych o powierzchni porowate;.
W przypadku gdy krawedzie ptytek sa nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je woda mokrym pedzlem.
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Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajagc zaprawe do spoinowania po powierzchni okladziny pacg gumows.
Zaprawe nalezy dokladnie wcisna¢ w przestrzenie migdzy plytkami ruchami prostopadtymi i uko$nymi
o krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera si¢ z powierzchni plytek wilgotng gabka.

Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotno§¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt
szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilZenie ich wilgotng gabka.

Dla podniesienia jakosci oktadziny i zwigkszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny
nalezy powlec specjalnymi preparatami impregnujgcymi. Dobdr preparatow powinien by¢ uzalezniony od rodzaju
pomieszczen w ktorych znajdujg si¢ oktadziny i stawianym im wymaganiom.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00.

6.1. Kontrola i badania w trakcie wykonywania robét

Badania w czasie prowadzenia robdt polegaja na sprawdzeniu przez Inzyniera, na biezaco, w miarg post¢pu robot,
jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatow i zgodnosci wykonywanych robét z Dokumentacjg projektows i
wymaganiami Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystgpieniem do robot zwigzanych z wykonanie wyktadzin i oktadzin badaniom powinny podlegac
materiaty, ktore beda wykorzystane do wykonania robot.

Wszystkie materialy podstawowe, jak réwniez materialy pomocnicze musza spelnia¢ wymagania okreslone
w Dokumentacji Projektowej, odpowiednich norm lub aprobat technicznych.

6.3. Wymagania i tolerancje

Wymagania i tolerancje dla wyktadzin

Cata powierzchnia wyktadziny powinna mie¢ jednakowg barwe zgodna z wzorcem (nie dotyczy wyktadzin dla
ktorych roznorodnos¢ barw jest zamierzona)

Cata powierzchnia pod ptytkami lub wyktadzing powinna by¢ wypetniona klejem

Dopuszczalne odchylenie powierzchni wyktadziny od ptaszczyzny poziomej (mierzone tata dlugosci 2 m) nie
powinno by¢ wigksze niz 3 mm na dtugosci taty i nie wigksze niz 5 mm na calej dtugosci lub szerokosci posadzki

Spoiny na catej dlugosci i szerokosci muszg by¢ wypelnione zaprawa do spoinowania, dopuszczalne odchylenie
spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz 2 mm na dlugosci 1 m i 3 mm na catej dlugosci lub
szerokosci posadzki

Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypelnione catkowicie materialem wskazanym w projekcie.

Listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z Dokumentacjg Projektows i instrukcja producenta.
Wymagania i tolerancje dla oktadzin

Cala powierzchnia oktadziny powinna mie¢ jednakowa barwg zgodna z wzorcem (nie dotyczy oktadzin dla
ktorych réznorodno$é barw jest zamierzona).

Cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypelniona klejem.

Dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekracza¢ 2 mm na
dhugosci 2 m.

Odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowej nie powinno przekracza¢ 2 mm na dtugosci 2 m.
Spoiny na catej dtugosci i1 szerokosci powinny by¢ wypetnione masg do spoinowania.

Dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz 2 mm na dtugosci 1 m i 3 mm na
dtugosci calej oktadziny.

Elementy wykonczeniowe okltadzin powinny by¢ osadzone zgodnie z Dokumentacja Projektowa i instrukcjg
producenta.
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6.4. Kontrola Inzyniera

Kontrola Inzyniera w czasie prowadzenia robét obejmuje sprawdzenie na biezaco, w miarg postgpu robot, jakosci
uzywanych przez Wykonawce materiatdéw 1 zgodnosci wykonywanych robot z Dokumentacjg Projektows i1
wymaganiami Specyfikacji Technicznych Wykonania 1 Odbioru Robot Budowlanych, a w szczegdlnosci:

e Przygotowania podioza.
e Zgodno$ci wykonania wyktadzin i oktadzin z niniejszg Specyfikacja i Dokumentacja Projektows.

e Sprawdzenie przyczepnosci do podtoza.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST-00.
Obmiar prowadzony begdzie wedtug ponizszych wymagan:

e Powierzchnie wykladzin i okfadzin oblicza sie w m” na podstawie dokonanego obmiaru przyjmujac wymiary
w $wietle §cian w stanie wykonczonym lub wymiary po obrysie zewnetrznym.

Z obliczonej powierzchni odlicza si¢ powierzchnie stupow, pilastrow, fundamentoéw i innych elementow wicksze
od 0,25 m? kazda.

Doktadno$¢ obmiaréw i prezentacji wynikow — do dwoch miejsc po przecinku.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST-00.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych, Warunkami Technicznymi oraz obowigzujacymi Normami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady 1 wymagania ogélne dotyczace ptatnosci podano w ST-00.

Podstawg platnoéci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzadzona na podstawie
Przejsciowego Swiadectwa Platnosci wystawionego przez Inzyniera.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e PN-63/B-10145 Posadzki z plytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych.
Wymagania i badania przy odbiorze.

e PN-EN 14411:2005 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci 1 znakowanie.

e PN-EN 14411:2005 Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i
znakowanie.

e PN-EN 14411:2005 Ptytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosciwodnej E>10%. Grupa B
II1.

e PN-EN 14411:2005 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwo$ci wodnej E<3 %.
Grupa B L.

e PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

e PN-EN ISO 10545:1999 Norma wieloarkuszowa. Ptytki i ptyty ceramiczne.

e PN-EN 101:1994 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie twardosci powierzchni wg skali Mohsa.
e PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

e PN-EN 12002:2005 Kleje do plytek. Oznaczenie odksztalcenia poprzecznego dla klejow cementowych i
zapraw do spoinowania.

e PN-EN 13888:2004 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne.
e PN-EN 12808:2000 Norma wieloarkuszowa. Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek.
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PN-78/B-89001 Materialy podtogowe z poli(chlorku winylu). Ptytki sztywne.
PN-B-12058:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Ptytki elewacyjne

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ST-10

ROBOTY MALARSKIE
KOD CPV —-45440000-4
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

e Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (ST — 1) sg
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot malarskich wewngtrznych i zewnetrznych oraz
antykorozyjnych elementow i1 konstrukcji stalowych, ktore zostang wykonane w ramach przedsiewzigcia
,,Budowa budynku garazowego wraz z instalacjami wewngetrznymi, zlokalizowanego na dziatce nr 5066 przy
ul. Zwirki i Wigury nr 1 w Czechowicach — Dziedzicach”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacj¢ Techniczng Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych ST — 1, jako czg¢$¢ Dokumentow
Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do robot objetych Kontraktem
wskazanym w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmujg wymagania szczegdtowe dla robdt malarskich
wewnetrznych i zewnetrznych, oraz antykorozyjnych elementow i konstrukeji stalowych ujetych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie robot malarskich wewnetrznych 1 zewnetrznych, oraz antykorozyjnych elementow i konstrukcji
stalowych uje¢tej w Dokumentacji Projektowej w ramach przedsigwzigcia ,,Budowa budynku garazowego wraz z
instalacjami wewnetrznymi, zlokalizowanego na dziakce nr 5066 przy ul. Zwirki i Wigury nr 1 w Czechowicach —
Dziedzicach”.

Zestawienie Dokumentacji Projektowej zamieszczono w punkcie 1.3.1. ST - 00.

1.4. Okreslenia podstawowe
Podloze malarskie. Surowa, zagruntowana lub wygladzona powierzchnia na ktérej bedzie wykonywana powtoka
malarska.

Powloka malarska. Stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na podtozu,
decydujaca o whasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.

Powloka(-i) gruntowa(-e). Pierwsza(-e) powtoka(-i) systemu malarskiego, otrzymana(-¢) przez natozenie farby
do gruntowania.

Powloka(-i) miedzy warstwowa(-e). Powloka(-1) mi¢edzy powtokg(-ami) gruntowg i nawierzchniowa.

Powloka nawierzchniowa. Ostatnia(-e) powloka(-i) systemu malarskiego, przeznaczona(-¢) do ochrony
znajdujacych si¢ pod nig powlok, przed wptywem s$rodowiska, przyczyniajaca(-¢) si¢ do catkowitej, deklarowanej
przez system, ochrony przed korozja oraz nadajaca(-¢) odpowiednig barwe.

Farba. Plynna lub pélpltynna zawiesina badZz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych (np. pigmentu —
barwnika i wypelniaczy) w roztworze spoiwa.

Lakier. Nie pigmentowany roztwor koloidalny (np. zywic, olejow, poliestrow), ktory tworzy powloke
transparentng po pokryciu nim powierzchni i wyschnigciu.

Emalia. Lakier barwiony pigmentami, zastygajacy w szklistg powtoke.

Pigment. Naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwigca, ktdra nadaje kolor farbom lub emaliom.

Farba dyspersyjna. Zawiesina pigmentéw i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem $rodkow
pomocniczych.

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych. Zawiesina pigmentéw i obcigznikow w spoiwie
zywicznym, rozcienczanym rozpuszczalnikami organicznymi.

Farba i emalie na spoiwach zywicznych rozcienczalne woda. Zawiesina pigmentow i obcigznikow w spoiwie
zywicznym, rozcienczalne woda.

Farba na spoiwach mineralnych. Mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkla wodnego itp.),
pigmentéw, wypelniaczy oraz $rodkéw pomocniczych i modyfikujacych, przygotowana w postaci suchej,
przeznaczonej do zarobienia wodg lub w postaci ciektej, gotowej do stosowania mieszanki.
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Farba na spoiwach mineralno-organicznych. Mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np. dyspers;ji
wodnej zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentéw, wypelniaczy oraz srodkéw pomocniczych;
produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia wodg.

Farba do gruntowania. Farba przeznaczona do nakladania na przygotowane powierzchnie jako powloka
gruntowa, stosowana zwykle pod nastepne powtoki.

Farba do gruntowania do czasowej ochrony. Szybkoschnaca farba nakladana na oczyszczong strumieniowo —
sciernie konstrukcje w celu ochrony stali podczas montazu, przy zachowaniu mozliwosci spawania stali.

Grubos¢ powloki. Grubos$é powtoki po utwardzeniu warstwy natozonej na podtoze.

Nominalna grubo$é powloki. Grubos¢ okreslona dla kazdej powloki lub kompletnego systemu malarskiego,
zapewniajaca wymagang trwatosc.

Trwalo$¢ systemu malarskiego. Oczekiwany czas dzialania ochronnego systemu malarskiego do pierwszej
wigkszej renowacji.

Punkt rosy. Temperatura, przy ktorej wilgo¢ zawarta w powietrzu bedzie kondensowala na stalej powierzchni.

Powierzchnie referencyjne. Powierzchnie wyznaczone w odpowiednich miejscach konstrukeji, stuzgce do oceny
czy wytypowany ochronny system malarski wykazuje wlasciwosci takie jak zatozono oraz stanowigce wzorzec,
na podstawie ktorego ocenia si¢ przygotowanie powierzchni i whasciwosci powtok malarskich.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST-00.

1.5. Ogdblne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w ST-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych 1 poleceniami Inzyniera.
Wprowadzenie jakichkolwiek odstgpstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inzyniera.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST-00.

2.1. Materialy stosowane do robét malarskich

Do wykonywania robdt malarskich nalezy stosowaé farby i kolorystyke wymagang Dokumentacja Projektowa i
spelniajgce wymagania:

o farby dyspersyjne odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81914:2002,

o farby akrylowe rozpuszczalnikowe odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81921:2004,

o farby olejne i alkidowe odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81901:2002,

e cmalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane 1 ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadajagce wymaganiom normy PN-C-81607:1998,

o farby chlorokauczukowe odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81910:2002,

e cemalie chlorokauczukowe odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81608:1998,

o farby poliwinylowe odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81903:2002,

e emalie poliwinylowe odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81609:2002 i N-C-81609:2002/Ap1:2004,

e farby epoksydowe odpowiadajace wymaganiom norm PN-C-81911:1997, PN-C-81912:1997, PN-C-
81916:2001 oraz PN-C-81917:2001,

e cmalie epoksydowe odpowiadajagce wymaganiom norm PN-C-81931:1997 i PN-C-81932:1997,
e cemalie poliuretanowe odpowiadajace wymaganiom norm PN-C-81935:2001,

e farby krzemianowo-cynkowe odpowiadajagce wymaganiom normy PN-C-81919:2002 i PN-C-
81919:2002/Ap1:2004,

e inne wyroby malarskie gruntujagce i nawierzchniowe, ktore powinny odpowiadaé wymaganiom aprobat
technicznych.

Materialy pomocnicze do wykonywania robot malarskich to:

106

STWiOR



Budowa budynku garazowego dla Pogotowia Ratunkowego w Czechowicach-Dziedzicach

e rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do ekstrakcji, benzyna do lakierow i emalii, spirytus
denaturowany, inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,

e utwardzacze do wyrobow lakierowych,
e s$rodki do odtluszczania, mycia 1 usuwania zanieczyszczen podtoza,

e piasek filtracyjny kwarcowy, zwirek filtracyjny, $rut lamany zeliwny i staliwny, $rut cigty z drutu,
elektrokorund itp.,

o $rodki do likwidacji zaciekow 1 wykwitow,
e kity i masy szpachlowe do naprawy podtoza.

Wszystkie wyzej wymienione materialy musza mie¢ wihasnosci techniczne okreslone przez producenta lub
odpowiadajgce wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych badz PN.

2.2.  Warunki przyjecia wyrobéw malarskich na budowe

Materiaty malarskie moga by¢ przyjete na budowe, jesli spelniaja nastepujace warunki:

e 53 zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podang w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,

e 53 wlasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak naruszenia zamknig¢) oznakowane (petna nazwa
wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

e spelniaja wymagane wilasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia (Polskg Normg lub
aprobatg techniczng),

e producent dostarczyl dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu powszechnego lub jednostkowego
zastosowania, a takze karty techniczne wyrobu lub firmowe zalecenia stosowania wyrobu,

e farby, rozpuszczalniki, rozcienczalniki, $rodki odttuszczajace 1 zmywajace, w zakresie wynikajacym
z Ustawy o substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz. U. Nr 11 poz. 84 z pozn.
zmianami), posiadajg karty charakterystyki  substancji niebezpiecznej, opracowane zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dn. 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki (Dz. U. 2007 nr
215 poz. 1588 2007.11.16),

e opakowania wyrobow malarskich zakwalifikowanych do niebezpiecznych spelniaja wymagania podane w
Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dn. 2 wrzesnia 2003r. w sprawie oznakowania opakowan substancji
niebezpiecznychi preparatéw niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1679, z p6zn. zmianami),

e sg przydatne z uwagi na okres gwarancji (okres wymalowan powinien si¢ konczy¢ przed zakonczeniem
gwarancji wyrobu).

2.3. Skladowanie materialéw malarskich

Materialty do robot malarskich antykorozyjnych nalezy skladowa¢ na budowie w oryginalnych, szczelnie
zamknigtych opakowaniach, w pomieszczeniach zabezpieczonych przed dziataniem czynnikoéw atmosferycznych,
w temperaturze 5+ 25°C, z dala od zrddet ognia i ciepta.

Czesciowo zuzyte opakowania mogg zosta¢ ponownie szczelnie zamknigte i uzyte pozniej, jezeli inaczej nie
podano w kartach technicznych producenta farb. Czgiciowo zuzyte opakowania powinny by¢ wyraznie
oznakowane.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ i srodowisko wykonywanych robét.

Sprz¢t uzywany do realizacji robot powinien by¢ zgodny z ustaleniami Specyfikacji Technicznych Wykonania
i Odbioru Robdt Budowlanych, programem zapewnienia jakosci i ktory uzyskat akceptacje Inzyniera.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania
zgodnie z jego przeznaczeniem.

Sprzet i narzegdzia do wykonywania robot malarskich:

e szczotki o sztywnym wlosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,
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e szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

o clektronarzedzia do czyszczenia podtoza,

e sprezarki powietrza i piaskarnie do czyszczenia metali,

e pedzle i walki,

e urzadzenia do pneumatycznego lub hydrodynamicznego natrysku,

o mieszadla napedzane wiertarkg elektryczng, oraz pojemniki do przygotowania kompozycji sktadnikow farb,
e drabiny i rusztowania.

Przy doborze sprzetu i narzgdzi nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta wyrobow stosowanych do wykonania
zabezpieczen przeciwkorozyjnych.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ robot i whasciwosci przewozonych towardéw. Srodki transportu winny byé zgodne z ustaleniami
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych, programem zapewnienia jakosci i ktore
uzyskaty akceptacje¢ Inzyniera.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego (kotowego,
szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Do przewozu farb w opakowaniach mozna wykorzystywaé dowolne $rodki transportowe pokryte plandekami lub
zamknigte zaakceptowane przez Inzyniera.

W czasie transportu nalezy zabezpieczyé przewozone materialty w sposdb wykluczajgcy uszkodzenie opakowan.
W przypadku duzych ilosci materiatéw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz
roztadunku urzadzen mechanicznych.

Materialy do robot malarskich nalezy sktadowac¢ na budowie w pomieszczeniach zamknigtych, zabezpieczonych
przed opadami i ujemnymi temperaturami.

Wyroby lakierowe nalezy pakowac, sktadowac i transportowaé zgodnie z wymaganiami normy PN-89 /C-81400
,»,Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport”.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonywania robot podano w ST — 00.

5.1.  Warunki przystapienia do robét malarskich

Do wykonywania robdt malarskich mozna przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu poprzedzajacych robodt
budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie i kontroli materiatow.

Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $Scian i sufitow mozna wykonywacé po:

o catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania,
elektrycznych, z wyjatkiem zatozenia urzadzen sanitarnych ceramicznych imetalowych lub z tworzyw
sztucznych (bialy montaz) oraz armatury o$wietleniowej (gniazdka, wytaczniki itp.),

e wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe.
Drugie malowanie mozna wykonywac po:

e wykonaniu tzw. biatego montazu,

e wykonaniu posadzek.

Wymagania dotyczace tynkow

¢ Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100.

o  Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usunigte przez wypelnienie odpowiednig zaprawsg i zatarte do
rownej powierzchni.

e Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, thuszczu, wykwitow
solnych).
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e Wilgotno$¢ powierzchni tynkow nie powinna przekraczaé 4%.
¢  Widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

e Elementy metalowe przed malowaniem powinny by¢ oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostatosci zaprawy,
gipsu oraz odkurzone i odttuszczone.

Wymagania dotyczace podtozy metalowych

Ogdlne wymagania dotyczace przygotowania podtozy metalowych podane sg w PN-EN ISO 12944-4:2001.

Ochronny system malarski wymaga prawidtowego przygotowania powierzchni, ktore zalezy od jej stanu
poczatkowego i1 koncowego. Przygotowanie powierzchni powinno zosta¢ ocenione na podstawie wzrokowej
oceny czystosci profilu powierzchni i czysto$ci chemicznej, z zastosowaniem metod podanych w PN-EN ISO
12944-4:2001.

Do przygotowania powierzchni elementéw i konstrukcji stalowych za pomocg obrdobki strumieniowo-Sciernej
nalezy stosowa¢ ostro krawedziowe, suche i nie zanieczyszczone materiaty §cierne o wielkosci ziarna od 0,5 mm
do 1,5 mm, na przyktad elektrokorund, tamany $rut staliwny.

Obrobka strumieniowo-$cierna powinna zapewni¢ catkowite usunigcie starych powlok ochronnych, §ladow
korozji, warstw tlenkow, zgorzeliny walcowniczej oraz uzyskanie chropowatosci powierzchni, zgodnej ze
wzorcem przygotowanym wedlug wymagan z Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji.

Oczyszczona powierzchnia powinna by¢ réwnomiernie matowa, o stopniu przygotowaniu co najmniej Sa 2%
wedhug PN-EN ISO 8501-1:2007.

Przy wykonywaniu powtok o grubosci powyzej 200 pm konieczny jest stopien przygotowania powierzchni Sa 3.
Oczyszczonej powierzchni nie nalezy dotykac¢ gotymi rgkami, ktas¢ na niej narzedzi, szmat itp. oraz pozostawiac
na niej pylow powstajacych podczas obrobki strumieniowo-$ciernej. Obrobke strumieniowo-$cierng nalezy
prowadzi¢ wylacznie wtedy, gdy temperatura konstrukcji jest co najmniej o 3°C wyzsza od temperatury punktu
rosy.

Warunki prowadzenia rob6t malarskich

Roboty malarskie tynkow powinny by¢ prowadzone:

e przy pogodzie bezwietrznej i bez opadow atmosferycznych (w przypadku robét malarskich zewnetrznych),

e w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z zastrzezeniem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek temperatury
ponizej 0°C,

e W temperaturze zewngtrznej nie wyzszej niz 25°C, przy temperaturze podtoza nie przekraczajacej 20°C (np.
w miejscach bardzo nastonecznionych).

W przypadku wystapienia opadéw w trakcie prowadzenia robot malarskich powierzchnie §wiezo pomalowane

(nie wyschnigte) nalezy ostonic.

Roboty malarskie mozna rozpocza¢, jezeli wilgotno$¢ podtozy nie przekracza 4%.

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewnié¢ odpowiednig wentylacje.

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka od otwartych
zrodet ognia, narzedzi oraz silnikow powodujacych iskrzenie i mogacych by¢ zrodtem pozaru.

Elementy, ktore w czasie robot malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczy¢
i ostoni¢ przez zabrudzeniem farbami.

Warunki przy prowadzeniu prac malarskich konstrukcji metalowych

Zalecane warunki przy prowadzeniu prac malarskich powinny by¢é podane w kartach technicznych lub
instrukcjach stosowania wyrobéw malarskich.

O ile instrukcja producenta nie zawiera innych wymagan, to prace malarskie antykorozyjne nalezy przeprowadzaé
w nastepujacych warunkach:

e przy temperaturze malowanego podtoza nie wyzszej niz 40°C, podloze nie powinno by¢ rowniez
nastonecznione,
e przy braku zawilgocenia malowanej powierzchni opadami oraz kondensujaca para wodna,

e przy temperaturze podloza co najmniej o 3°C wyzszej od temperatury punktu rosy, a przy duzej
chropowatosci powierzchni o 7°C (wyznaczenie temperatury punktu rosy powinno by¢ zgodne z PN-EN ISO
8502-4:2006).

Najlepsza jako$¢ powloki uzyskuje si¢ w temperaturze otoczenia w granicach 15-25°C, przy wilgotnoSci

wzglednej otaczajacej atmosfery 18%.

Prace malarskie nalezy wykonywac na terenie oddzielonym lub ostoni¢tym od prac innego typu, w szczegdlnosci

od obrobki strumieniowo-§ciernej i spawania.
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Przeznaczone do malowania powierzchnie powinny by¢ w bezpieczny sposdb dostepne i dobrze oswietlone.

W przypadku malowania elementow wewnatrz pomieszczen produkcyjnych nalezy unika¢ zapylenia
pomalowanych powierzchni oraz zabezpieczy¢ nawiew $wiezego powietrza do pomieszczen, w ktorych sa
malowane elementy lub konstrukcje stalowe. Nawiew $wiezego powietrza nie powinien by¢ kierowany
bezposrednio na malowane powierzchnie.

Po zakonczeniu malowania §wiezo natozone powtoki malarskie, przed oddaniem do eksploatacji, powinny by¢
sezonowane przez okres 7-14 dni (o ile instrukcje producentéw nie stanowia inaczej) w takich samych warunkach
jak przy malowaniu. Elementy konstrukcyjne ze $wiezo naniesiong powtoka malarska, o ile jest to mozliwe, nie
powinny by¢ poddane bezpoSrednio dziataniu promieni stonecznych oraz powietrza zanieczyszczonego
zwigzkami chemicznymi.

Przy koniecznosci wykonywania robdt malarskich na otwartym powietrzu, w razie wystapienia niekorzystnych
warunkow atmosferycznych, miejsca malowane nalezy ostoni¢, oraz w miar¢ mozliwosci zastosowaé nawiew
cieplego, suchego powietrza, aby nie dopusci¢ do ozigbienia malowanych konstrukcji.

Wykonanie robot malarskich tynkow zewnetrznych

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farby, ktéra powinna zawieraé:

¢ informacje o ewentualnym $rodku gruntujacym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,

e sposéb przygotowania farby do malowania,

e sposob nakladania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle, watki, agregaty malarskie),
e  krotnos¢ naktadania farby oraz jej zuzycie na 1 m?,

e czas migdzy naktadaniem kolejnych warstw,

e zalecenia odnosnie mycia narzedzi,

e zalecenia w zakresie bhp.

Wykonanie robét malarskich tynkéw wewnetrznych

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farb.
Wykonywania robét malarskich konstrukeji metalowych

Ogdlne wymagania dotyczace wykonywania prac malarskich antykorozyjnych podane s3 w normie PN-EN ISO
12944-7:2001.

Grubo$¢ powtok malarskich winna by¢ zgodna z wymaganiami Dokumentacji Projektowej. W celu osiagnigcia
wymagane] grubosci powtoki powinno si¢ okresowo, podczas naktadania powloki, sprawdzaé¢ jej grubos¢ na
mokro.

Wszystkie trudno dostepne powierzchnie oraz krawedzie, naroza, spawy i polgczenia Srubowe powinny byc¢
malowane szczegolnie starannie. Jezeli wymagane jest dodatkowe zabezpieczenie krawedzi, nalezy zastosowac
odpowiednig powtoke zaprawkows odpowiedniej szerokosci (ok. 25 mm) po obu stronach krawedzi.

Nalezy przestrzega¢ okreslonego odstepu czasu miedzy nakladaniem poszczegdlnych powtok oraz migdzy
natozeniem ostatniej powtoki a oddaniem konstrukcji do eksploatacji. Czasy te powinny wynika¢ z kart
technicznych wyrobow lakierowych.

Wady kazdej powtoki prowadzace do pogorszenia jej whasciwosci ochronnych lub majgce znaczacy wptyw na jej
wyglad powinny by¢ usunigte przed nalozeniem nastepnej powtoki.

Wykonywanie powlok gruntowych, mie¢dzywarstwowych, powierzchniowych na elementach i konstrukcjach
zabezpieczanych calkowicie na budowie

Powloki naktada si¢ pedzlem, watkiem lub natryskowo. Gruntowa, czyli pierwsza warstwe powtoki nalezy
nanie$¢ na podtoze nie pdzniej niz po 6 godzinach od jego oczyszczenia.

Podstawowg technikg nakladania farb jest natrysk hydrodynamiczny (bezpowietrzny). Dobierajac sprzet do
rodzaju natryskiwanej farby, nalezy wzia¢ pod uwage nastepujace parametry: lepkosc. gestosc, rodzaj pigmentu i
wymagang temperature farby w czasie naktadania.

Powloka gruntowa powinna pokrywaé caty profil powierzchni stalowej. Kazda powloka powinna by¢ nalozona
mozliwie rownomiernie i bez pozostawienia miejsc nie pokrytych.

Wykonywanie powlok miedzywarstwowych i nawierzchniowych na konstrukcjach zabezpieczonych powlokami
gruntowymi w wytworni

Na powierzchniach zabezpieczonych farbami do czasowej ochrony mozliwe jest wykonywanie petnych systemow
malarskich po upewnieniu si¢, ze farba do czasowej ochrony jest ,,zgodna” z farbami stosowanymi w systemach
malarskich. Termin ,zgodna” oznacza, ze dwa wyroby malarskie moga by¢ stosowane bez wystapienia
niepozadanych efektow.
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Malowanie ostateczne elementow i konstrukcji zabezpieczonych systemami malarskimi w wytworni

Wymalowania ostateczne wykonuje si¢ zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i1 Specyfikacji,
zwykle stosujac te same wyroby malarskie, ktore naktadano w wytwoérni. Dopuszceza si¢ wykonanie powtok na
podstawie zalecen opracowanych przez wytwornig, ktora natozyta powtoki na elementy.

5.2.  Wymagania dotyczace powlok malarskich

Wymagania dla powtok z farb dyspersyjnych
Powloki z farb dyspersyjnych powinny by¢:

e niezmywalne przy stosowaniu $rodkéw myjacych i dezynfekujacych, odporne na tarcie na sucho i na
szorowanie oraz na reemulgacje,

e aksamitno-matowe lub posiada¢ nieznaczny potysk,

e jednolitej barwy, rownomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i Dokumentacja Projektows,
e bez uszkodzen, prze§witow podioza, §ladow pedzla,

e bez zluszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych taczen i poprawek,

e bez grudek pigmentéw i wypetniaczy ulegajacych rozcieraniu.

Dopuszcza si¢ chropowato$¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.

Wymagania dla powtok z farb rozpuszczalnikowych

Powloki te powinny by¢:
e odporne na zmywanie woda ze srodkiem myjacym, tarcie na sucho i na szorowanie,
e bez uszkodzen, smug, plam, przeswitow i §ladow pedzla,

e zgodne ze wzorcem producenta i Dokumentacja Projektowa w zakresie barwy i polysku, dopuszcza si¢
chropowato$¢ powtoki odpowiadajacg rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.

Przy jednowarstwowej powtoce malarskiej dopuszczalne sg nieznaczne miejscowe przeswity podtoza.
Nie dopuszcza si¢ w tego rodzaju powlokach:

e spekan,

e luszczenia si¢ powlok,

e odstawania powlok od podtoza.

Wymagania w stosunku do powlok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami modyfikujacymi lub bez, w
postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-organicznych

Powloki z farb mineralnych powinny:

e rownomiernie pokrywac podtoza, bez przeswitow, plam i odpryskow,

e nie Scierac si¢ i nie obsypywac przy potarciu migkka tkaning bawelniana,

e nie mie¢ §ladow pedzla,

e w zakresie barwy i potysku by¢ zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacjg projektowa,

e by¢ odporne na zmywanie woda (za wyjatkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatkow
modyfikujacych),

e nie mie¢ przykrego zapachu.
Dopuszcza si¢ w tego rodzaju powlokach:

e na powlokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcien barwy powtoki w miejscach napraw tynku po
hakach rusztowan, o powierzchni kazdego z nich nie przekraczajacej 20 cm ,

e chropowato$¢ powtoki odpowiadajg rodzajowi faktury pokrywanego podioza,
e odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na catej dtugosci na liniach styku odmiennych barw,
o §lady pedzla na powlokach jednowarstwowych.

Wymagania w_ stosunku do powlok =z lakierbw na spoiwach zywicznych wodorozcienczalnych
1 rozpuszczalnikowych

Powloka z lakieréw powinna:
e miec¢ jednolity w odcieniu i potysku wyglad zgodny z wzorcem producenta i dokumentacja projektowa,

e nie mie¢ §ladow pedzla, smug, plam, zaciekdéw, uszkodzen, pecherzy i zmarszczen,
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e dobrze przylega¢ do podioza,
e miec odpornos$¢ na zarysowania i wycieranie,

¢ mie¢ odporno$¢ na zmywanie wodg ze srodkiem myjacym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00.

6.1. Kontrola i badania w trakcie wykonywania robét

Badania w czasie prowadzenia robdt polegaja na sprawdzeniu przez Inzyniera, na biezgco, w miar¢ postepu robot,
jakosci uzywanych przez Wykonawce materialow i zgodno$ci wykonywanych robot malarskich z Dokumentacja
Projektowa 1 wymaganiami niniejszej Specyfikacji. Badania te w szczegolnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia
technologii wykonywanych robot w zakresie gruntowania podlozy i nakladania powlok malarskich, oraz
zaakceptowanie wynikow badan laboratoryjnych Wykonawcy.

6.2. Kontrola jakosci materiatéw

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatow i prowadzi na swdj koszt kontrole ilosciowg i jakosciows
ich dostaw.

Farby i Srodki gruntujace uzyte do robdt malarskich powinny odpowiada¢ normom.

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzié:

e czy dostawca dostarczyl dokumenty S$wiadczace o dopuszczeniu do obrotu ipowszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobow uzywanych w robotach malarskich,

e terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach,

o wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Oceng wygladu zewngetrznego nalezy przeprowadzaé wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodng w kolorze
i konsystencji mieszaning.

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktorych widac:

e skoagulowane spoiwo,

e nieroztarte pigmenty,

o grudki wypehiaczy (z wyjatkiem niektorych farb strukturalnych),
e kozuch,

e Slady plesni,

o trwaly, nie dajacy si¢ wymiesza¢ osad,

e nadmierne, utrzymujace si¢ spienienie,

e obce wtracenia,

e zapach gnilny.

6.3. Badania w czasie odbioru

Badania w czasie robdt dla robot malarskich antykorozyjnych

Badania w czasie robot polegaja na sprawdzaniu zgodno$ci wykonywanych robot malarskich antykorozyjnych z
Dokumentacja Projektows, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych i kartami
technicznymi wyrobow lub instrukcjami producentow.

Kontrola procesu oczyszczania powierzchni

Przy kontroli jakos$ci procesu oczyszczenia powierzchni nalezy:

e zapoznaé si¢ ze stanem powierzchni do oczyszczenia w celu stwierdzenia stanu wyjSciowego podioza
i zanieczyszczen, zgodnie z PN-EN ISO 8501-1:2007,

e kontrolowa¢ parametry stosowanej metody oczyszczania i pracg urzadzen,
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e ewentualnie uzupehic technologi¢ o proces odtluszczania zattuszczen powstatych podczas przygotowania
powierzchni,

e dokona¢ odbioru powierzchni do malowania, z uwzglednieniem wymaganych wiasciwosci powierzchni
wedtug Dokumentacji Projektowej i ST.

Ocena przygotowania powierzchni do nakladania powlok

Oceng¢ przygotowania powierzchni konstrukcji stalowych przeprowadza si¢ nie pdzniej niz w ciggu 1 godz. od

zakonczenia czyszczenia, okreslajac zgodnie z odpowiednimi normami nastepujgce wlasciwosci powierzchni:

e wyglad powierzchni, oceniany wedlug PN-ISO 8501-1:2007,

e stopien przygotowania powierzchni okreslany poprzez porownanie stanu podtoza z fotograficznymi wzorcami
wedhug PN-ISO 8501-1:2007,

o chropowatosc¢, okreslajaca w umownej skali profil powierzchni, oceniang wedtug PN-EN ISO 8503-2:1999,

e zapylenie okreslane wedtug PN-EN ISO 8502-3:2006, (zapylenie nie powinno by¢ wigksze niz na wzorcu Nr
3 wedlug normy),

e obecnos¢ soli rozpuszczalnych w wodzie wedtug PN-ISO 8502-5:2006 (chlorki) lub PN-EN ISO 8502-9:2006
(przewodnos¢ roztworu).

Zanieczyszczenia nalezy zdejmowac z powierzchni metoda tamponows, zgodnie z PN-EN ISO 8502-2:2000 lub

metoda Bresle’a podang w PN-EN ISO 8502-6:2006.

Podany ogolny zakres kontroli dotyczy zarowno catych powierzchni konstrukcji przygotowywanych na budowie
do naktadania powtok ochronnych, jak i powierzchni miejsc polaczen elementow konstrukcji, ktore dostarczono
na budowg z powlokami naniesionymi w wytworni. Wyniki badan przygotowania powierzchni powinny by¢
odnotowane w formie protokotu kontroli.

Kontrola warunkéw wykonywania powlok

Kontrola warunkow wykonywania powlok powinna obejmowaé okreslenie:
e temperatury powietrza,

e temperatury podtoza,

e wilgotnoSci wzglednej powietrza,

e temperatury punktu rosy.

Parametry te nalezy kontrolowa¢ zgodnie z PN-EN ISO 8502-4:2006.
Kontrola procesu naktadania powlok malarskich

Kontrola procesu malowania obejmuje:

e sprawdzenie zgodnosci parametrow stosowanych urzadzen, na przyklad: typu irozmiaru dyszy, ci$nienia
zasilajgcego, z wymaganiami producenta farby,

e sprawdzenie przygotowania farby: wymieszania skladnikow, przestrzegania czasu przydatnosci do
stosowania farb dwusktadnikowych,

e sprawdzenie przygotowania podtoza przed nalozeniem pierwszej warstwy farby,
e sprawdzenie grubosci pierwszej warstwy farby na sucho po zagruntowaniu elementow,

e zgodnosci odstepu czasu naktadania kolejnych warstw zgodnie z instrukcjg stosowania farby, normg lub kartg
techniczng wyrobu,

e ocen¢ stanu wymalowania po natozeniu warstw gruntujacych i po malowaniu nawierzchniowym. Stan
powloki ocenia si¢ nieuzbrojonym okiem przy swietle dziennym lub sztucznym o mocy 100 W z odlegtosci
30-40 cm. Swiezo naniesiona lub nie wyschnigta powtoka malarska nie powinna wykazywa¢ wtracen cial
obcych, kraterow, zaciekéw, nie domalowan,

e oceng grubosci poszczegolnych warstw.

Wyniki przeprowadzonych badan winny by¢ wpisane przez Wykonawce do dziennika budowy i zaakceptowane

przez Inzyniera.

Badania w czasie odbioru robdt malarskich tynkow

Badania powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzaé nie wczesniej niz po 14 dniach od zakonczenia ich
wykonywania.

Badania techniczne nalezy przeprowadzaé w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotnosci
wzglednej powietrza nie przekraczajacej 65%.

Ocena jakosci powtok malarskich obejmuje:
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e sprawdzenie wygladu zewnetrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle rozproszonym z odleglosci
okoto 0,5 m,

e sprawdzenie zgodnosci barwy i1 potysku — przez pordéwnanie w $wietle rozproszonym barwy i potysku
wyschnigtej powloki z wzorcem producenta,

e sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie — przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni
welniang lub bawelniang szmatka w kolorze kontrastowym do powtoki.

Powloke nalezy uzna¢ za odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystgpity slady farby:

e sprawdzenie przyczepnosci powtoki — przez wykonanie skalpelem siatki naci¢¢ prostopadtych o boku oczka 5
mm, po 10 oczek w kazda stron¢ a nastgpnie przetarciu pedzlem nacigtej powtoki; przyczepno$é powloki
nalezy uznac za dobra, jezeli zaden z kwadracikéw nie wypadnie,

e sprawdzenie odpornosci na zmywanie — przez pigciokrotne silne potarcie powtoki mokra namydlong szczotka
z twardej szczeciny, a nastgpnie doktadne splukanie jej wodg za pomoca migkkiego pedzla.

Powtloke nalezy uzna¢ za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz
jezeli po wyschnigciu cata badana powloka bedzie miata jednakowa barwe i nie powstang przeswity podtoza.

Wyniki badan powinny by¢ opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez Inzyniera i Wykonawce.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST-00.
Obmiar prowadzony begdzie wedtug ponizszych wymagan:

e Powierzchnig¢ malowania tynkoéw oblicza si¢ w metrach kwadratowych w rozwinigciu, wedtug rzeczywistych
wymiardw. Z obliczonej powierzchni nie potraca si¢ otworow i miejsc nie malowanych o powierzchni
kazdego z nich do 0,5 m®.

e Powierzchni¢ oczyszczanych i zabezpieczanych powlokami malarskimi konstrukcji stalowych oblicza si¢ w
metrach kwadratowych w rozwini¢ciu, wedtug rzeczywistych wymiarow.

e Powierzchnig rur, rurociggow, ksztaltownikdéw oblicza si¢ w rozwinigciu (dla uproszczenia obliczen mozna
postugiwac si¢ ich dlugosciami i wskaznikami jednostkowymi powierzchni przeliczonymi na 1 m dtugosci).

e Powierzchni¢ rurociggébw oblicza si¢ jako iloczyn zewnetrznego obwodu rurociggu przez jego dtugos$c
mierzong wzdtuz osi. Z dhugosci rurociggdw nie potraca si¢ dugosci ksztattek, osprzetu i armatury tgczonej
na gwint lub przez spawanie.

e Powierzchnig¢ przewodow (kanatow) wentylacyjnych oblicza si¢ jako iloczyn obwodu i dtugosci przewodow,
mierzong pomigdzy punktami przecig¢ osi kanatow gtdéwnych z osiami odgalezien.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST-00.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych, Warunkami Technicznymi oraz obowigzujacymi Normami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady i wymagania ogélne dotyczace ptatnosci podano w ST-00.

Podstawg platnoéci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzadzona na podstawie
Przejsciowego Swiadectwa Platnosci wystawionego przez Inzyniera.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e PN-EN 12500:2002 Ochrona materialtdbw metalowych przed korozja. Ryzyko korozji w warunkach
atmosferycznych. Klasyfikacja, okres$lanie i ocena korozyjnosci atmosfery.

e PN-EN ISO 2808:2007 Farby i lakiery. Oznaczanie grubosci powtoki.
e PN-EN ISO 4624:2004 Farby i lakiery. Proéba odrywania do oceny przyczepnosci.
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PN-EN ISO 8502:2006 Norma wieloarkuszowa Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i
podobnych produktéw. Badania stuzace do oceny czystosci powierzchni.

PN-EN ISO 8503-2:1999 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktow.
Charakterystyki chropowato$ci powierzchni podlozy stalowych po obrébce strumieniowo-Sciernej. Metoda
stopniowania profilu powierzchni stalowych po obrdbce strumieniowo-$ciernej. Sposdb postepowania
Z uzyciem wzorca.

PN-EN ISO 12944:2001 Norma wieloarkuszowa Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji
stalowych za pomoca ochronnych systemow malarskich.

PN-EN ISO 8501-1:2008 Przygotowanie poditozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktdw.
Wzrokowa ocena czysto$ci powierzchni. Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania niezabezpieczonych
podtozy stalowych oraz podtozy stalowych po catkowitym usunigciu wczesniej natozonych powtok.

PN-EN ISO 8501-1:2008 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktow.
Wzrokowa ocena czystosci powierzchni. Stopnie przygotowania wczesniej pokrytych powlokami podtozy
stalowych po miejscowym usuni¢ciu tych powtok.

PN-H-04642:2000 Przygotowanie podiozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw.
Badania stuzace do oceny czystoSci powierzchni. Terenowe oznaczanie rozpuszczalnych produktéw korozji
zelaza.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowane.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.
PN-C-81609:2002 Emalie poliwinylowe.
PN-C-81609:2002/Ap1:2004 Emalie poliwinylowe.

PN-91/C-81700 Wyroby lakierowe. Oznaczanie zawartoSci cynku w farbach przeciwkorozyjnych
cynkowych.

PN-C-81803:2002 Lakiery asfaltowe ogoélnego stosowania.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81902:1997 Farby poliestrowe modyfikowane wodorozcienczalne do gruntowania, do
wielostrumieniowego polewania.

PN-C-81903:2002 Farby poliwinylowe.

PN-C-81904:2001 Farby alkidowe styrenowane do gruntowania.
PN-C-81906:2003 Wodorozcienczalne farby i impregnaty do gruntowania.
PN-C-81907:2003 Wodorozcienczalne farby nawierzchniowe.
PN-C-81910:2002 Farby chlorokauczukowe.

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN-C-81912:1997 Farby epoksydowe nawierzchniowe do zbiornikow.
PN-C-81916:2001 Farby epoksydowe grubopowtokowe.

PN-C-81917:2001 Farby epoksydowe do gruntowania do czasowej ochrony.
PN-C-81918:2002 Farby i emalie termoodporne.

PN-C-81920:2002 Farby jednosktadnikowe na powierzchnie ocynkowane.
PN-C-81921:2004 Farby akrylowe rozpuszczalnikowe.

PN-C-81930:1997 Emalia akrylowa do elektrostatycznego natrysku, biata.
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.

PN-C-81935:2001 Emalie poliuretanowe.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu.

PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania.
PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-EN ISO 2409:2007 Farby i lakiery. Metoda siatki nacig¢.

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe na wewnetrzne $ciany i
sufity. Klasyfikacja.
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PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane iftalowe kopolimeryzowane
styrenowe.

PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe.
PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ST-11

ROBOTY IZOLACYJNE
KOD CPV - 45320000-6
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

e Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (ST — 1) sg
wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robét izolacyjnych, ktére zostang wykonane w ramach
przedsigwzigcia ,,Budowa budynku garazowego wraz z instalacjami wewngtrznymi, zlokalizowanego na
dziatce nr 5066 przy ul. Zwirki i Wigury nr 1 w Czechowicach — Dziedzicach”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacj¢ Techniczng Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych ST — 1, jako czg¢§¢ Dokumentow
Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do robdt objetych kontraktem
wskazanym w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmuja wymagania szczegotowe dla robdt izolacyjnych ujetych
w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie robot izolacyjnych ujetej Dokumentacji Projektowej w ramach przedsigwzigcia ,,Budowa budynku
garazowego wraz z instalacjami wewnetrznymi, zlokalizowanego na dziatce nr 5066 przy ul. Zwirki i Wigury nr 1
w Czechowicach — Dziedzicach”.

Zestawienie Dokumentacji Projektowej zamieszczono w punkcie 1.3.1. ST-00.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia robét izolacyjnych i obejmujg wykonanie:
e izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych,

e izolacji termicznych,

e izolacji akustycznych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi
w ST-00.

1.5. Ogdblne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w ST-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych 1 poleceniami Inzyniera.
Wprowadzenie jakichkolwiek odstgpstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inzyniera.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST-00.

2.1.  Wymagania dla materiatow

Folia powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 13967:2006 (U).
Roztwory i lepiki asfaltowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-24620:1998.

Papy asfaltowe zgrzewalne powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-90/B-04615, PN-92/B-27618, PN-
92/B-27619 oraz PN-B-27620:1998.

Styropian powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 13163:2004.
Welna mineralna powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-75/B-23100, a ponadto spetnia¢ wymagania:

o wilgotno$¢ welny maksymalnie 2% suchej masy,
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e plyty powinny mie¢ na catej powierzchni jednakowa twardos¢ oraz $cisliwosc,

e Scisliwos¢ pod obcigzeniem 4 kPa nie wigksza niz 6% poczatkowej grubosci,

o wytrzymatos$¢ na rozrywanie sitg prostopadta do powierzchni nie mniejsza niz 2 kPa,
e nasigkliwo$¢ po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie wigksza niz 40% suchej masy.

Kleje do styropianu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 12004:2002/ A1:2003, i PN- C-
89356:1998.

Ptyty PW 11A powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 13163:2004.
L.aczniki mechaniczne:

e kotki rozporowe - wkrecane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen, poliamid,
polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa. Wyposazone sg w talerzyki
dociskowe, dodatkowo - w krazki termoizolacyjne, zmniejszajace efekt powstawania mostkoéw termicznych,

e profile mocujgce - metalowe (ze stali nierdzewne;j, aluminium) elementy, stuzace do mocowania ptyt izolacji
termicznej o frezowanych krawedziach.

Siatka zbrojgca - siatka z widkna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o gramaturze min.145 g/m ,
wtapiana w zaprawg zbrojaca.

2.2.  Transport i skladowanie

Materiaty nalezy przewozi¢ z zachowaniem przepisoéw bhp i ruchu drogowego.

Wszystkie materialy powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z
instrukcja producenta oraz odpowiednig Aprobatg Techniczng.

Papa
Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okreslonymi w normie.

Rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chroniacych przed zawilgoceniem i dziataniem
promieni stonecznych i w odlegtosci co najmniej 1,20 m od grzejnikow.

Rolki papy nalezy transportowac i sktadowac w pozycji stojacej, w jednej warstwie.
Lepik asfaltowy

Materiaty izolacyjne mogg by¢ przyjete na budowg, jezeli spetniajg nast¢pujace warunki:
e odpowiadajg wyrobom wymienionym w dokumentacji projektowe;j,

e sg wlasciwie opakowane i oznakowane,

e spelniaja wymagane wlasciwosci wykazane w odpowiednich dokumentach,

e maja deklaracje zgodnosci i certyfikat zgodnosci.

Wszystkie materialy powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wedtug
odpowiednich norm wyrobu. Przyjecie materiatow i wyroboéw na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do
dziennika budowy.

Styropian i welna mineralna

Styropian i welng uktada si¢ w stosy o wysokosci nie wigkszej niz 1,2 m. Na opakowaniu powinna by¢ naklejona
etykieta zawierajaca nazwe zaktadu, oznaczenie, nr partii i dat¢ produkc;ji.

Plyty termoizolacyjne pakowane sg w pakiety. Ptyty nalezy przechowywaé w pakietach w sposob zabezpieczajacy
je przed uszkodzeniem, oddzialywaniem warunkow atmosferycznych, wysokiej temperatury i substancji
chemicznych.

Podstawowe zasady przechowywania dla pozostatych materiatow:

o drodki gruntujgce, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby - przechowywaé¢ w szczelnie zamknictych
opakowaniach, zabezpieczonych przed bezposrednim nastonecznieniem i dziataniem mrozu, przez okres
zgodny z wytycznymi producenta,

e materiaty suche - przechowywaé w szczelnie zamknigtych opakowaniach, w warunkach suchych, przez okres
zgodny z wytycznymi producenta,

e siatki zbrojace, listwy, profile, okladziny - przechowywa¢ w warunkach zabezpieczonych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.
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3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ i srodowisko wykonywanych robét.

Sprzet uzywany do realizacji robot powinien by¢ zgodny z ustaleniami Specyfikacji Technicznych Wykonania i
Odbioru Robot Budowlanych, programem zapewnienia jakosci i ktory uzyskat akceptacje Inzyniera.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania
zgodnie z jego przeznaczeniem.

Roboty zwigzane z wykonaniem izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych na konstrukcjach betonowych i
zelbetowych moga by¢ wykonane rgcznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do
wykonania zamierzonych robot.

Sprzet powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych stosowanych materiatow.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ robot i whasciwosci przewozonych towardéw. Srodki transportu winny byé zgodne z ustaleniami
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych, programem zapewnienia jakosci i ktore
uzyskaty akceptacje¢ Inzyniera.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepisoéw ruchu drogowego (kotowego,
szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Materiaty izolacyjne nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki sposob, aby
zabezpieczy¢ materiaty przed uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonywania robot podano w ST-00.

5.1. Przygotowanie powierzchni betonowych

Pokrywana powierzchnia musi by¢ oczyszczona, sucha, bez pylu i zanieczyszczen. Nalezy usunaé wszystkie
luzne czesci i substancje zaktocajace wigzanie, takie jak pyty, oleje, thuszcze, resztki srodkow pielegnacyjnych i
zwigzanych z szalunkiem itd. Wszelkie zaglebienia i ubytki nalezy wyréwnac.

Materiaty do wyrownania konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny by¢ zgodne z zaleceniami Producenta
materiatdéw izolacyjnych.

Powierzchnie przeznaczone do wykonania izolacji powinny odpowiada¢ zaleceniom podanym w kartach
technicznych stosowanych materiatow odnosnie:

e wytrzymatos$ci podtoza na odrywanie (minimum 1,5 MPa),
e temperatury podtoza,

e wilgotno$ci podloza (maksimum 4% — chyba, ze material jest przeznaczony do ukltadania na podloza o
wigkszej wilgotnosci),

e wieku betonu.

5.2. lzolacje przeciwwilgociowe

Gruntowanie

Powierzchnie betonowe powinny by¢ gruntowane za pomoca $rodkoéw gruntujacych, zalecanych przez Producenta
materiatu izolacyjnego lub bedacych elementem danego systemu materiatu izolacyjnego zgodnie z kartg
techniczng Producenta.

Powloki gruntujace powinny by¢ naniesione w jednej lub dwoch warstwach, z tym ze druga warstwa moze by¢
naniesiona dopiero po catkowitym wyschnigciu pierwsze;j.
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Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.
Wykonanie warstwy izolacyjnej

Prace zwigzane z wykonaniem izolacji winny by¢ prowadzane z zachowaniem wymagan Dokumentacji
Projektowej, odpowiednich norm, kart technicznych Producenta i aprobat technicznych.

Metody wykonania izolacji:

e malowanie pedzlem,

e nanoszenie waltkiem,

e natryskiwanie,

e szpachlowanie,

e przyklejanie lub rozwijanie gotowych materiatlow izolacyjnych.

Przy naktadaniu poszczegdlnych warstw izolacji nalezy przestrzegaé zalecanych przez producenta zakreséw
temperatur otoczenia i podtoza oraz wilgotnosci podtoza i powietrza.

Podloze oraz kazda nanoszona warstwa powinny by¢ odebrane przez Inzyniera.
Izolacje z papy i folii

Izolacje z papy powinny sktada¢ si¢ z dwoch warstw papy termozgrzewalnej sklejonych migdzy soba w sposob
ciggly na calej powierzchni. Szeroko$¢ zakladow w kazdej warstwie powinna by¢ nie mniejsza niz 10 cm.
Zaktady poziome i pionowe arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesuni¢te wzgledem siebie.

Izolacje z folii winny by¢ uktadane na podtozu zatartym ,,na gtadko”, a styki arkuszy folii zgrzane.

Przy przyklejaniu pap lepikiem asfaltowym na zimno nalezy przestrzega¢ odparowania rozpuszczalnikow
zawartych w warstwie rozprowadzonego lepiku. Okres odparowywania rozpuszczalnikow zalezy od warunkow
atmosferycznych i wynosi od ~30 min. w okresie upalnego lata do ~2 godz. i wigcej w okresach, gdy temperatura
zewnetrzna osigga ~10°C. Przy temperaturze ponizej 10°C zabrania si¢ wykonywania pokry¢ dachowych
z zastosowaniem lepikéw asfaltowych na zimno.

Izolacje powinny by¢ dylatowane w tych samych miejscach i ptaszczyznach, w ktorych wykonano dylatacje
konstrukcji budynku lub dylatacje z sasiednim budynkiem.

Papa przed uzyciem powinna by¢ przez 24 godz. przechowywana w temperaturze nie nizszej niz 18°C, a
nastgpnie rozwini¢ta z rolki i utozona na plaskim podtozu w celu rozprostowania, aby unikngé tworzenia sig¢
garbow po jej utozeniu. Bezposrednio przed utozeniem papa moze by¢ luzna zwinigta w rolke i rozwijana z niej w
trakcie przyklejania. Nie dotyczy to przypadkéw, gdy muszg by¢ smarowane lepikiem zarowno podioze, jak
i spodnia warstwa przyklejanej papy.

Izolacje papowe z zastosowaniem lepiku asfaltowego na zimno mogg by¢ wykonywane tylko na podtozach
betonowych lub z zaprawy cementowej. Nie dopuszcza si¢ klejenia pap lepikiem asfaltowym na zimno na
podiozach z plyt izolacji termicznej, styropianu, welny mineralnej itp. Odstepstwo od tego wymagania jest
mozliwe jedynie w przypadku oceny lepiku na zimno jako przydatnego do zakresu zastosowania zapisanego
w aprobacie techniczne;.

Na podtozach z ptyt izolacji termicznej na pierwszg warstwe izolacji nalezy zastosowac pape o zwigkszonej
wytrzymato$ci na rozrywanie i przedziurawienie - odpowiadajacag wymaganiom dla papy asfaltowej na tkaninie
technicznej. Papa asfaltowa zgrzewalna jest przeznaczona do przyklejania do podtoza oraz sklejania dwoch jej
warstw metodg zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej powierzchni papy ptomieniem palnika gazowego do
momentu nadtopienia masy powtokowe;j.

Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomocg palnika na gaz propan-butan nalezy przestrzega¢ nastgpujacych

zasad:

e palnik powinien by¢ ustawiony w taki sposob, aby jednocze$nie podgrzewal podloze i wstgge papy od
strony przektadki antyadhezyjnej. Jedynym wyjatkiem jest klejenie papy na powierzchni ptyty warstwowej
z rdzeniem styropianowym, kiedy nie dopuszcza si¢ ogrzewania podtoza,

e w celu uniknigcia zniszczenia papy dziatanie ptomienia powinno by¢ krotkotrwate, a ptomien palnika
powinien by¢ ciggle przemieszczany w miar¢ nadtapiania masy powtokowe;j,

e niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzace do nadmiernego splywu masy
asfaltowej lub jej zapalenia,

o fragment wstegi papy z nadtopiong powloka asfaltowa nalezy natychmiast docisngé do ogrzewanego
podtoza walkiem o dtugosci rownej szerokosci pasma papy.
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5.3. lzolacje termiczne
Izolacje ze styropianu

DOCIEPLENIA SCIAN

Izolacje termiczne ze styropianu winny by¢ wykonywane z inwentaryzowanych rusztowan w temperaturze
powyzej +5°C.

Pokrywana powierzchnia musi byé oczyszczona, sucha, bez pylu i zanieczyszczen. Do wykonania docieplen
winny by¢ stosowane materialy systemowe, a powierzchnie docieplane powinny by¢ gruntowane s$rodkami
bedacymi elementem danego systemu docieplen zgodnie z kartg techniczng Producenta.

Styropian do docieplenia winien by¢ sezonowany przez okres 3-ech miesiecy.

Do docieplen mozna stosowac styropian cigty posiadajacy 3 krawedzie fabryczne.

Do wysokosci 2,0 m nad gruntem winien by¢ uzyty styropian o twardo$ci 20, a wyzej o twardosci 15. Styropian
nalezy mocowaé do podtoza klejem, a nastepnie kotkami plastykowymi w ilosci 4 szt./m”. Styropian nalezy
uktada¢ w tzw. mijanke, a minimalne przesunigcie stykow pionowych winno wynosi¢ 20cm. Zabronione jest
wypelnianie spoin poziomych i pionowych klejem, ewentualne szczeliny nalezy wypetni¢ pianka montazowa.
Plaszczyzne wykonanego docieplenia nalezy wyrownac i zmatowac w celu zwigkszenia przyczepnosci.

Wykonane docieplenie nalezy zabezpieczy¢ warstwg tynku cienkowarstwowego grubosci 3+4 mm zbrojonego
siatkg z wiokna szklanego. Zatapiana siatka powinna by¢ réwnomiernie napicta i calkowicie zatopiona
w zaprawie. Sasiednie pasy siatki nalezy uktadaé (w pionie i w poziomie) na zaktad nie mniejszy niz 10 cm. Do
wysokosci 2,0 m nad gruntem wymagane sg dwie warstwy siatki. Przed wykonaniem warstwy zbrojonej nalezy
wzmocni¢ naroza otworow okiennych idrzwiowych prostokatnymi pasami siatki szklanej i naroznikami
z tworzyw sztucznych zatopionymi w zaprawie klejace;.

IZOLACJA POSADZEK

Izolacje posadzek styropianem nalezy wykonaé na wykonanej uprzednio warstwie izolacji przeciwwilgociowe;.
Plyty styropianowe nalezy uktadaé szczelnie na warstwie zaprawy zapewniajacej pelne przyleganie styropianu do
podtoza.

IZOLACJA STROPODACHU

Przy doborze ptyt izolacyjnych PW 11A nalezy uwzglednia¢ wymagania zawarte w PN-EN ISO 6946:2008.
Zastosowanie majg ptyty z obustronng warstwa papy. Do podioza z ptyt Zelbetowych ptyty przykleja si¢ lepikiem
asfaltowym, a nastepnie dociska, dosuwajac je do bokow ptyt juz przyklejonych. Ptyty wymagaja dodatkowego
mechanicznego mocowania do podtoza w pasach obcigzenia krawedziowego dachu. Do mechanicznego
mocowania ptyt nalezy stosowac aczniki dopuszczalne odpowiednimi Aprobatami Technicznymi.

Izolacje z welny mineralnej

Izolacje termiczne stropodachéw z welny mineralnej nalezy wykonywaé na wyréwnanym i zagruntowanym
podiozu przez przyklejenie lepikiem na gorgco do podioza. Izolacja winna by¢ jednowarstwowa, a grubo$¢
zgodna z Dokumentacjg Projektows. Kazdorazowa cz¢s¢ wykonanej izolacji na koniec zmiany zabezpieczy¢
nalezy folig jako warstwg pokrycia dachu zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00.

6.1. Biezaca kontrola Inzyniera

Kontrola w czasie prowadzenia robo6t polegaja na sprawdzeniu przez Inzyniera, w miar¢ postgpu roboét, jakosci
uzywanych przez Wykonawce materiatdéw 1 zgodnosci wykonywanych robot z Dokumentacjg Projektows i
wymaganiami Specyfikacji, a w szczegdlnosci.

e stwierdzenie wlasciwej jako$ci materiatu na podstawie atestu Producenta,
e sprawdzenie zgodnosci okresu i sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiatu,

e kontrolg prawidlowosci przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania powierzchni pod
wzgledem rownosci, braku plam i zabrudzen),

e kontrolg prawidlowosci wykonania izolacji (wizualna ocena wykonania izolacji z oceng jednorodnosci
wykonania powtok, stwierdzeniem braku pgcherzy, ztuszezen lub odspojen itp.),
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e oznaczenie rzeczywistej grubosci powloki (grubos¢ powtoki winna by¢ zgodna z warto$cig podang w
Dokumentacji Projektowej i zgodna z zaleceniami Producenta; grubo$¢ t¢ okre§la si¢ jako S$rednig
arytmetyczng z kilku pomiaréw w miejscach wskazanych przez Inzyniera,

e kontrolg poprawnosci naprawienia btedow w wykonanej izolacji,
e kontrolg¢ wykonania warstwy ochronne;.
Ocena wykonania robdt potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

6.2. Kontrola jakosci materiatéw

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatow i prowadzi na swdj koszt kontrole ilosciowg i1 jakosciows
ich dostaw.

Wymagania dla dostawy winny obejmowac:

e Sprawdzenie jakoSci materiatdéw izolacyjnych - potwierdzone przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci
lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

e Materialy izolacyjne dostarczone na budowg bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich jakos¢
nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

e  (Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa
oraz sprawdzenie wihasciwosci technicznych tych materialow z wystawionymi atestami wytworcy. W
przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta
powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami Programie Zapewnienia JakoSci.

e Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatdéw izolacyjnych, ktorych wiasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom przedmiotowych norm.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST-00.
Obmiar prowadzony bedzie wedlug ponizszych wymagan:

e Powierzchnie izolacji oblicza si¢ w m” na podstawie dokonanego obmiaru.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST-00.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych, Warunkami Technicznymi oraz obowigzujacymi Normami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady 1 wymagania ogélne dotyczace ptatnosci podano w ST-00.

Podstawg platnoéci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzadzona na podstawie
Przejsciowego Swiadectwa Platnosci wystawionego przez Inzyniera.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ST-12

POKRYCIA DACHOWE
KOD CPV - 45260000-7
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

e Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (ST — 1) sg
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt w zakresie pokry¢é dachowych, ktore zostang wykonane w
ramach przedsiewzi¢cia ,,Budowa budynku garazowego wraz z instalacjami wewnetrznymi, zlokalizowanego
na dziatce nr 5066 przy ul. Zwirki i Wigury nr 1 w Czechowicach — Dziedzicach”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacj¢ Techniczng Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych ST — 1, jako czg¢§¢ Dokumentow
Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do robdt objetych kontraktem
wskazanym w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmuja wymagania szczegoétowe dla robot w zakresie pokryé
dachowych ujetych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie rob6t w zakresie pokry¢ dachowych ujetych w Dokumentacji Projektowej w ramach przedsigwzigcia
,,Budowa budynku garazowego wraz z instalacjami wewngetrznymi, zlokalizowanego na dziatce nr 5066 przy ul.
Zwirki i Wigury nr 1 w Czechowicach — Dziedzicach”.

Zestawienie Dokumentacji Projektowej zamieszczono w punkcie 1.3.1. ST-00.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczag wykonania i odbioru pokryé dachowych z dachowki
blaszanej, rurami spustowymi i obrobek blacharskich.

1.4.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST-00.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w ST-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych 1 poleceniami Inzyniera.
Wprowadzenie jakichkolwiek odstgpstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST 00
.00 01 ,,Wymagania ogélne”

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania rob6t pokrywczych dachowka ceramiczng i cementowg powinny
miec:

m Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujagcymi normami,

m Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczng lub z PN,

m Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

m Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzona do zbioru norm polskich,

m na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.
Wykonawca
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obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczaca sktadowanych na budowie materiatow
przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

2.2. Rodzaje materialéw

2.2.1. Wszelkie materialy do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania
w budownictwie.

2.2.2. Materialy podstawowe

- dachowki oraz uzupetniajgce dachowe wyroby ceramiczne, ktoére powinny spelnia¢ wymagania okreslone w PN-
EN 1304:2002

i PN-EN 1304:2002/Apl:2004,

- dachowki oraz ksztattki dachowe cementowe, ktore powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w PN-EN
490:2000.

2.2.3. Materialy pomocnicze

- uchwyty systemowe do tat kalenicowych i grzbietowych,

- gwozdzie, klamry lub inne wyroby systemowe do mocowania dachdéwek i ggsiorow,

- drut do przywigzywania dachéwek i gasiorow do gwozdzi lub tat - powinien by¢ ocynkowany, migkki, o
$rednicy 1,0-1,6 mm,

- nie ceramiczne i nie cementowe systemowe akcesoria uzupetniajace do pokry¢ dachowka takie jak: tasmy i
listwy uszczelniajace lub wentylacyjne, taSmy do obrdbek, grzebienie okapu, siatki ochronne okapu,

- zaprawa do uszczelniania stykow spetniajgca wymagania okreslone w PN-90/B-14501.

Wszystkie wyzej wymienione materiaty musza mie¢ wlasnosci techniczne okreslone przez producenta dachéwek
Iub odpowiadajgce wymaganiom aprobat technicznych badz PN.

2.3. Warunki przyjecia wyrobow pokrywczych na budowe

Wyroby do pokry¢ dachéwka moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastgpujace warunki:

- sg zgodne z ich wyszczegodlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowe;j i specyfikacji
technicznej

- s3 wlasciwie oznakowane i opakowane,

- spelniajg wymagane wlasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia (dokumenty towarzyszace
wysylce

powinny okres$la¢ migdzy innymi kategori¢ przesigkliwosci 1 wynik badania mrozoodpornosci dachowek),

- producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania oraz karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.
Niedopuszczalne jest stosowanie do robot pokrywcezych dachowkami wyrobow nieznanego pochodzenia.
Przyjecie materiatow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.4. Warunki przechowywania wyrobow do pokry¢ dachowka

Wszystkie wyroby do pokry¢ dachowka powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja
producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm, w szczegoélnosci (w odniesieniu do wyroboéw ceramicznych)
normy PN-B- 12030:1996.

Dachowki i ksztattki dachowe przechowuje si¢ na placach sktadowych wygrodzonych, wyréwnanych,
utwardzonych, oczyszczonych z nieczystosci oraz z odpowiednimi spadkami do odprowadzenia wod opadowych.
Wyroby przechowuje si¢ luzem w stosach lub w jednostkach tfadunkowych. Jednostki tadunkowe powinny by¢
sktadowane na paletach.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00 00 01 ,,Wymagania
ogolne”
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3.2. Sprzet do wykonywania robot

Roboty mozna wykonywac¢ recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest zobowigzany do
uzywania takich narze¢dzi, ktore nie spowodujg niekorzystnego wplywu na jako$¢ materialow i wykonywanych
robot oraz bedg przyjazne dla srodowiska. Przy doborze narzgdzi nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta
wyrobow do wykonania pokrycia dachowka.

4. TRANSPORT

4.1.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00 00 01 ,,Wymagania
ogolne”

4.2. T ransport materialow:

4.2.1. Wyroby do pokry¢ dachéwka moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego,
wodnego i innymi. Zatadunek i wytadunek wyrobow w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzié¢
sprzetem mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy. Zatadunek i
wyladunek wyrobow transportowanych luzem wykonuje si¢ recznie. Reczny zatadunek zaleca si¢ prowadzi¢ przy
maksymalnym wykorzystaniu sprzgtu i narzedzi pomocniczych takich jak: kleszcze, chwytaki, wciagniki, wozki.
Przy zatadunku wyrobow nalezy przestrzega¢ zasad wykorzystania pelnej fadownosci jednostki transportowej. Do
zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek tadunkowych w czasie transportu nalezy
stosowac: kliny, rozpory i bariery. Do zabezpieczenia wyrobow luzem w trakcie transportu nalezy wykorzystywaé
materiaty wysciotkowe, amortyzujace takie jak: maty stomiane, widry drzewne, ptyty styropianowe, Scinki pianki
poliuretanowe;.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. 0Ogéblne zasady wykonania robét podano w ST 00 00 01 ,Wymagania
ogolne”

5.2.  Warunki przystapienia do robé6t pokrywczych dachéwka

Do wykonywania robot pokrywczych dachéwka mozna przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu i odbiorze

robot konstrukcyjnych (ciesielskich) dachu oraz po przygotowaniu i kontroli podktadu pod pokrycie. Ponadto
roboty pokrywcze

moga by¢ wykonywane po zrealizowaniu poprzedzajacych je prac na dachu takich jak:

- deskowanie i pokrycie papg koszy (zlewow) dachowych,

- wyprowadzenie przewodow wentylacyjnych ponad dach,

- wykonanie kominéw i nasad kominowych,

- otynkowanie lub spoinowanie komindow,

- osadzenie masztow, ndzek pod tawy kominiarskie, rur itp. elementdéw przechodzacych przez pokrycie dachowe,
nie osadzonych w elementach systemowych przyjetego rozwigzania pokrywczego uktadanych w trakcie
wykonywania robot pokrywczych,

- wykonanie obrobek blacharskich na okapach, w koszach, przy murach ogniowych i kominach, rurach, masztach
i podobnych elementach przechodzacych przez pokrycie dachowe.

5.3. Wymagania dotyczace podkladu pod pokrycia z dachéwek ceramicznych lub cementowych
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Podktad pod pokrycie z dachéwek stanowig drewniane taty przybite poziomo i prostopadle do krokwi
nachylonych pod katem okreslonym w dokumentacji projektowe;.

Wymagania dotyczace podktadu z tat drewnianych pod pokrycia z dachdéwek ceramicznych sg nastepujace:

- laty do wykonania podktadu powinny mie¢ minimalny przekroj (38x50) mm; wymiar ten moze by¢ inny, jezeli
wynikac to bedzie z obliczen statycznych,

- faty mocowane wzdhuz okapu powinny by¢ grubsze o 20 mm (58x50 mm),

- faty powinny by¢ utozone poziomo i przybite do kazdej krokwi jednym gwozdziem,

- styki fat powinny znajdowac si¢ na krokwiach; taty kalenicowe i grzbietowe mogg by¢ mocowane za pomocg
wspornikow lub uchwytow systemowych przyjetego rozwigzania pokrywczego,

- odchylenie od poziomu tat nie powinno przekracza¢ 2 mm na dhugos$¢ 1 metra i 30 mm na catej dtugosci dachu,
- w przypadku instalowania rynien, do czota krokwi powinna by¢ przybita deska grubosci od 32 mm do 38 mm w
celu umocowania do niej uchwytéw rynnowych; wierzch deski powinien si¢ pokrywac z wierzchem taty
okapowej,

- wzdhuz kalenicy i narozy powinny by¢ przybite dodatkowe taty do mocowania gasiorow,

- wzdhuz kosza dachowego przewidzianego do pokrycia blachg powinna by¢ przybita deska srodkowa (wzdtuz osi
kosza), a po obu jej stronach - deski faczone na styk,

- wzdhtuz kosza dachowego przewidzianego do pokrycia dachowkami koszowymi nalezy przybi¢ deske srodkowa
wzdhuz osi

kosza; grubos¢ deski powinna by¢ dostosowana do grubosci tat,

- faty i deski powinny by¢ zabezpieczone przed zagrzybieniem $rodkami majgcymi aprobaty techniczne,

- podktad z tat powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych,

- plaszczyzna potaci z tat powinna by¢ na tyle rowna, by przeswit pomi¢dzy nig a tatg kontrolng potozong na co
najmniej 3 krokwiach byt nie wigkszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie wigkszy niz 10 mm w
kierunku réwnolegltym do

spadku.

5.3.  Warunki prowadzenia robét pokrywczych dachéwka

Krycie dachowka na sucho moze by¢ wykonywane w kazdej porze roku, niezaleznie od temperatury powietrza.
Roboty pokrywcze dachéwka z uszczelnianiem spoin zaprawa nalezy wykonywac tylko przy temperaturze nie
nizszej niz 5°C, utrzymujacej si¢ przez cata dobe. Roboty przy uktadaniu dachéwek nie powinny by¢ prowadzone
wtedy, gdy wystepuja opady atmosferyczne.

5.4. Wymagania ogdélne dotyczace wykonywania pokry¢é dachéwka

a) Dachowki powinny by¢ utozone na faceniu prostopadle swoja dtugoscia do okapu.

b) Sznur przeciggnigty migdzy skrajnymi dachéwkami jednego rzedu wzdtuz dolnych krawedzi dachowek
powinien by¢ w poziomie - dopuszczalne odchyltki od poziomu wynosza (tak jak dla tat) 2 mm na dtugosci 1
metra i 30 mm na calej dugosci rzedu.

¢) Dolne brzegi dachowek, rzgdu sprawdzanego za pomocg poziomego sznura, nie powinny wykazywac odchylen
od linii sznura wigkszych niz 10 mm.

d) Kalenica i grzbiety (naroza) powinny by¢ pokryte gasiorami zachodzacymi jeden na drugi na okoto 8 cm. O ile
dokumentacja projektowa i instrukcja producenta wyrobu nie stanowig inaczej, to gasiory powinny by¢ utozone
na zaprawie i przywigzane do gwozdzi wbitych w taty drutem przewleczonym przez specjalne otwory w tych
gasiorach i1 zakonczonych weztem. Styki gasioréw powinny by¢ uszczelnione od strony zewngtrzne;.

e) Rzad gasiorow powinien tworzy¢ lini¢ prosta, a dopuszczalne odchytki przy sprawdzaniu tatg nie powinny
przekracza¢ 10 mm.

f) Miejsca przecigcia si¢ grzbietu z kalenicg nalezy zabezpieczy¢ nakrywa systemowsa stosowanego rozwigzania
pokrywczego lub nakrywa z blachy stalowej ocynkowanej badz cynkowe;.

g) Zlewy (kosze) powinny by¢ pokryte zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowe;j

i instrukcji producenta systemu pokrywczego badz pasmem z blachy o szeroko$ci nie mniejszej niz 60 cm,
zakonczonym ragbkami lezgcymi, wchodzgcymi pod dachowke.

h) Obrobki blacharskie przy kominach, murach ogniowych, wietrznikach, wytazach (wtazach) dachowych,
masztach itp. powinny

by¢ wykonywane zgodnie z PN-61/B-10245.
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5.5.  Wymagania dotyczace wykonania pokry¢ dachéwka ceramiczng

5.6.1. Wymagania niezalezne od typu pokrycia dachowka ceramiczna

Krycie dachowka ceramiczng karpiowka (pojedynczo, podwdjnie w koronke lub w tuske),

holenderka oraz zaktadkowg ciggniong i zaktadkowsg ttoczong (marsylkg) powinno by¢ wykonane zgodnie z
wymaganiami podanymi w PN-71/B-10241.

W przypadkach nie objetych ww. norma krycie moze by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta systemu po-
krywczego i wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej pokrycia,
opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamoéwienia (szczegdtowej).

Przy wykonywaniu pokry¢ zgodnie z norma PN-71 /B-10241 do ich uszczelniania mozna stosowa¢ réwniez inne
niz zalecono w tej normie, nowoczesne rozwigzania uszczelnien, polecane przez producentow w konkretnych
systemach rozwigzan pokrywczych, pod warunkiem zapewnienia szczelnosci pokrycia. Sposob uszczelnienia
powinien wynika¢ z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia dachéwka, opracowanej dla
realizowanego przedmiotu Zamoéwienia (szczegdtowej).

- holenderki 7-1 3 cm,

- zaktadkowej ciagnionej 7-10 cm,

- zaktadkowej ttoczonej (marsylki) 5-7 cm.

5.6.2.5. Zamocowanie dachowek do lat

a) Przy pokryciu dachowkg karpiéwka (niezaleznie od typu pokrycia) i holenderka:

- w strefach klimatycznych 11 1 III wg PN-77/B-0201 I co piata Iub co szosta dachowka w rzedzie poziomym
powinna by¢

przymocowana do taty,

- w strefie klimatycznej I tylko na potaciach dachowych potozonych od strony najczesciej panujacych wiatrow
nalezy

mocowac¢ dachowki, jak w strefach klimatycznych I1 1 I11.

b) Przy pokryciu dachéwka zaktadkows ciggniong lub ttoczona:

- w strefach klimatycznych II i Il kazda dachéwka powinna by¢ przymocowana do taty,

- w strefie klimatycznej I tylko dachowki na potaciach dachowych potozonych od strony najczesciej panujacych
wiatréw powinny by¢ przymocowane, tak jak dachowki w strefach klimatycznych I1 1 II1.

Sposdb mocowania, jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, powinien by¢ zgodny z PN-71/B-10241
oraz specyfikacja techniczna.

5.6.2. Wymagania dotyczace krycia dachowka ceramiczng karpiowka, holenderkg oraz
zakladkowa ciagniona i zakladkowa tloczona (marsylka) - wg PN-71/B-10241.

5.6.2.1. Zabezpieczenie dachéwek na okapach

Dolne brzegi dachéwek powinny by¢ oparte na desce okapowej nachylonej odpowiednio do spadku i pokrytej
podtuznymi pasami blachy cynkowej lub ocynkowanej o szerokosci w rozwinigciu co najmniej 20 cm, a dolng
krawedz dachowki nalezy zabezpieczy¢ przed odrywaniem haczykami ocynkowanymi wbitymi w deske okapows.
Jezeli gzyms jest murowany, a dokumentacja nie przewiduje zatozenia rynny, konce dachowek na okapie
powinny by¢ wysunigte poza krawedz gzymsu i utozone na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej. W
tym przypadku zaleca si¢ wykonywanie przy krawedzi

gzymsu fartucha blaszanego.

5.6.2.2. Rownos¢ powierzchni pokrycia

Dachowki powinny by¢ uktadane w ten sposdb, aby tata o dlugosci 3 m, przytozona na kazdym rzedzie dachowek
rownolegle do okapu, nie wykazywata wickszych odchytek od powierzchni pokrycia niz 5 mm dla dachowki
karpiowki w gatunku I lub nie wigkszych niz 8 mm dla karpiowki w gatunku II oraz dachowki zakladkowej
ciggnionej i marsylki. Przy kryciu dachowka holenderka nie sprawdza si¢ rownosci powierzchni pokrycia.

5.6.2.3. Rozmieszczenie stykéw prostopadlych do okapu

a) Przy pokryciu dachowka karpiowka (niezaleznie od typu pokrycia), zaktadkowa ciagniong i marsylka styki
prostopadte do okapu powinny by¢ w sgsiednich rzedach przesunigte wzgledem siebie o pot szerokosci dachowki.
Dopuszczalne odchylki nie powinny przekraczaé¢ I cm przy kryciu karpiowka i 5 cm przy kryciu dachowka

zaktadkows ciagniong i marsylka.
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b) Przy pokryciu dachéwka holenderka podtuzne styki dachowek powinny tworzy¢ linie prostopadte do okapu.
Dopuszczalne odchytki nie powinny przekracza¢ I cm na I metrze dlugosei i 3 cm na catej dlugosci pasa.

5.6.2.4. Wielko$¢ zakladow

Poszczegodlne rownolegle do okapu rzedy dachowek powinny zachodzié na sgsiednie, nizej utozone rzedy na
dtugos¢ wynoszaca

dla pokrycia z dachowki:

- karpiowki uktadanej pojedynczo I1-17 cm,

- karpiowki uktadanej podwojnie w koronke I14-15 cm (sg to rzgdy podwojne, uzyskane przez zawieszenie na
kazdej tacie jednoczesnie dwoch warstw dachowek, z ktorych dolng tworzg dachowki zaczepione bezposrednio za
fate, wierzchnig za$ za gorne krawedzie dachowek poprzedniej warstwy z przesunigciem o pét szerokosci
dachowki, tak by wierzchnia warstwa rzedu pokrywata dolng na dtugosci 32-33 cm),

- karpiowki uktadanej podwojnie w tuske 19-24 cm (dwa najnizsze rzedy dachowek przy okapie i dwa najwyzsze
rzedy przy kalenicy powinny by¢ podwojne tj. z dwoch warstw dachowek zawieszonych tacznie, jak pr kryciu w
koronke),

5.6.2.6. Uszczelnienie pokrycia powinno by¢ wykonane wedlug wymagan podanych w dokumentacji
projektowej oraz instrukcji producenta systemu pokrywczego dachéwkq ceramiczng,
badz zgodnie z PN-71 /B-10241.

5.7.Wymagania dotyczace wykonania pokryé¢ dachéwkg cementowa
5.7.1. Wymagania niezalezne od typu pokrycia dachowka cementowg

Krycie cementowg dachowka karpiowka podwojng lub dachéwka zaktadkowg powinno by¢ wykonane zgodnie z
wymaganiami podanymi w PN-63/B-10243. W przypadkach nie objetych ww. normg krycie moze by¢ wykonane
zgodnie z instrukcjg producenta systemu pokrywczego i wymaganiami okres§lonymi w dokumentacji projektowe;j
oraz specyfikacji technicznej pokrycia dachowka cementows, opracowanej dla realizowanego przedmiotu
zamowienia (szczegolowej).

Przy wykonywaniu pokry¢ zgodnie z normg PN-63/B-10243 do ich uszczelniania mozna stosowac rowniez inne
niz zalecono w tej normie, nowoczes$niejsze rozwiagzania uszczelnien, polecane przez producentéw w konkretnych
systemach rozwigzan systemowych, pod warunkiem zapewnienia szczelnoSci pokrycia. Sposdb uszczelnienia
powinien wynika¢ z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia dachéwka, opracowanej dla
realizowanego przedmiotu Zamoéwienia (szczegdtowej).

5.7.2. Wymagania dotyczace krycia dachowka cementowq karpiowka podwaéjna i dachéwka
zakladkowg wedlug PN-63/B-10243

5.7.2.1. Zabezpieczenie dachéwek na okapach

Przy obu rodzajach krycia dachowki wystajace na okapach poza lico muru powinny by¢ zabezpieczone przed
podrywaniem przez wiatr, np. za pomocg odeskowania. Jezeli gzyms jest murowany, a dokumentacja projektowa
nie przewiduje zatozenia rynny, konce dachowek na okapie powinny by¢ utozone na zaprawie wapiennej.
5.7.2.2. Rozmieszczenie stykéw prostopadlych do okapu

Styki dachowek w rzedach poziomych, prostopadte do okapu, powinny by¢ przesunigte wzglgdem stykow w
sasiednich rzedach o pot szerokosci dachowki. Dopuszczalne odchytki nie powinny przekracza¢ 10 mm przy
kryciu dachowka karpiowka podwojna i 5 mm przy pokryciu dachéwka zaktadkows.

5.7.2.3. Wielko$¢ zakladow

Poszczegodlne, rownolegte do okapu, rzedy dachéwek powinny zachodzi¢ na sgsiednie, nizej utozone rzedy
dachowek 6-9 cm przy kryciu dachowka karpiowka podwojng i 5-7 cm przy kryciu dachéwka zaktadkowa.

5.7.2.4. Zamocowanie dachowek do lat

a) Przy kryciu dachowka karpiowka - w strefach 11 i III wg PN-77/B-0201 I co piata lub szdsta dachéwka w
rzgdzie poziomym powinna by¢ przymocowana do taty.

130

STWiOR



Budowa budynku garazowego dla Pogotowia Ratunkowego w Czechowicach-Dziedzicach

Natomiast w strefie I dachowki mogg by¢ nie przymocowane.

b) Przy kryciu dachowka zaktadkows - w strefach I1 i1 III wg PN-77/B-0201 I co druga dachéwka powinna by¢
przymocowana do faty. Natomiast w strefie I powinna by¢ przymocowana co czwarta dachéwka w kazdym
rzgdzie poziomym na skrajnych pasach potaci dachowej, a na srodkowym pasie polaci - co szosta dachowka w
kazdym rzedzie. Sposob mocowania powinien by¢ okreslony w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamoéwienia (szczegdtowej)

5.7.2.5. Uszczelnienie pokrycia powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w
dokumentacji projektowej i szczegolowej specyfikacji technicznej oraz instrukcji producenta
systemu pokrywczego dachowka cementowg

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00.

6.1. Kontrola i badania w trakcie wykonywania robét

Badania w czasie prowadzenia robdt polegaja na sprawdzeniu przez Inzyniera, na biezaco, w miarg post¢pu robot,
jakosci uzywanych przez Wykonawce materialdow 1 zaakceptowanie wynikow badan laboratoryjnych
Wykonawcy, zgodnosci wykonywanych robdt pokrywczych z Dokumentacja Projektowa, i wymaganiami
Specyfikacji, a w szczegdlnosci:

o Kontrola wykonania podktadow pod pokrycia, ktéra powinna by¢ przeprowadzona przed przystapieniem do
wykonania pokry¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-10240.

o Kontrola wykonania: catego pokrycia — po zakonczeniu prac pokrywczych.

6.2. Biezgca kontrola Wykonawcy

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatow i prowadzi na swdj koszt kontrole ilosciowg i1 jakosciows
ich dostaw.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST-00.

Obmiar prowadzony begdzie wedtug ponizszych wymagan:

e Pokrycie dachu — m” pokrytej powierzchni dachu.

Obrobki blacharskie — m” powierzchni w rozwinieciu.

e Rynny i rury spustowe — mb wykonanych rynien lub rur spustowych.

Z powierzchni krycia nie potrgca si¢ urzadzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia kazdego nie
przekracza 0,50 m”.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST-00.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych, Warunkami Technicznymi oraz obowigzujacymi Normami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady 1 wymagania ogélne dotyczace ptatnosci podano w ST-00.

Podstawg platnoéci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzadzona na podstawie
Przejsciowego Swiadectwa Platnosci wystawionego przez Inzyniera.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

e PN-EN 508-2:2003 Wyroby do pokryé dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéow samono$nych z
blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje.

e  PN-EN 607: 2005 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U. Definicje, wymagania i badania.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ST-13

INSTALACJE WODOCIAGOWE
KOD CPV - 45230000-8
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

e Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (ST — 1) sg
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt w zakresie instalacji wodociggowych, ktore zostang
wykonane w ramach przedsiewziecia ,,Budowa budynku garazowego wraz z instalacjami wewngtrznymi,
zlokalizowanego na dziatce nr 5066 przy ul. Zwirki i Wigury nr 1 w Czechowicach — Dziedzicach”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacj¢ Techniczng Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych ST — 1, jako czg¢§¢ Dokumentow
Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do robdt objetych kontraktem
wskazanym w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmuja wymagania szczegdtowe dla robdt w zakresie instalacji
wodociggowych ujetych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie robot w zakresie instalacji wodociggowych ujetych w Dokumentacji Projektowej w ramach
przedsiewziecia ,,Budowa budynku garazowego wraz z instalacjami wewngtrznymi, zlokalizowanego na dziatce
nr 5066 przy ul. Zwirki i Wigury nr 1 w Czechowicach — Dziedzicach”.

Zestawienie Dokumentacji Projektowej zamieszczono w punkcie 1.3.1. ST-00.
Zakres robot obejmuje wykonanie wewnetrznych i zewnetrznych instalacji wodociggowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Instalacja wodociggowa. Instalacjc wodociggowa stanowig ukltady polaczonych przewoddéw, armatury i
urzadzen, shuzace do zaopatrywania budynkéw w zimng i ciepla wode, spelniajaca wymagania jakoSciowe
okreslone w przepisach odrebnych dotyczacych warunkow, jakim powinna odpowiadaé woda do spozycia
Instalacja wodociaggowa wody zimnej. Instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci wodociggowej rozpoczyna
si¢ bezposrednio przy sieci wodociggowej.

Instalacja wodociagowa wody cieplej. Instalacja cieptej wody rozpoczyna si¢ bezposrednio za zaworem na
zasileniu zimng wodg urzadzenia do przygotowania cieptej wody.

Urzadzenie zabezpieczajgce. Urzadzenie stluzace do ochrony jakosci wody do picia, uniemozliwiajgce wtdrne
zanieczyszczenie wody (np. zawor antyskazeniowy, filtr).

Armatura przeplywowa instalacji wodociagowych. Wszelkiego rodzaju zawory przeznaczone do sterowania
przeptywem wody w instalacji wodociggowe;.

Armatura czerpalna. Wszelkiego rodzaju urzadzenia przeznaczone do poboru wody z instalacji wodociggowe;.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST-00.

1.5. Ogdblne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w ST-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektows,
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych 1 poleceniami Inzyniera.
Wprowadzenie jakichkolwiek odstgpstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inzyniera.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST-00.
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2.1. Wymagania dla materiatow

Przy wykonywaniu rob6t maja zastosowanie materiaty wyszczegdlnione w Dokumentacji Projektowej spetniajace
ponizsze wymagania.

Rury i ksztattki

Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych muszg spelnia¢ wymagania okreslone w ponizszych normach:

e 7z polipropylenu (PP) PN ISO 15874-1+5, PN-C-89207,

e zpolietylenu (PE) PN-EN ISO 15875-1+5, PN-EN 12201:2004,

e zniezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) - PN-EN 1452-1-5.

Rury i ksztattki stalowe ocynkowane muszg spetnia¢ wymagania okre§lone w normie PN-H-74200:1998.
Armatura domowej sieci wodociggowej

Armatura domowej sieci wodociggowej (armatura przeptywowa instalacji wodociggowej) musi spetniaé¢ warunki
okreslone w nastepujgcych normach: PN/M-75110+11, PN/M-75113+19, PN/M-75123+26, PN/M-75144, PN/M-
75147, PN/M-75150, PN/M-75167, PN/M-75172, PN/M-75180, PN/M-75206.

Inne materiaty

e Podgrzewacze wody pojemnosciowe.

e Wymienniki cieptej wody zasilane z sieci cieplowniczej i elektrycznie.

e Otuliny termoizolacyjne.

e Zawory antyskazeniowe.

e Zasuwy zeliwne kotnierzowe z obudowa i skrzynka.

o Koinierze i elementy ztgczne ze stali nierdzewne;.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ i srodowisko wykonywanych robét.

Sprzet uzywany do realizacji robot powinien by¢ zgodny z ustaleniami Specyfikacji Technicznych Wykonania i
Odbioru Robot Budowlanych, programem zapewnienia jakosci i ktory uzyskat akceptacje Inzyniera.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania
zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ robot i wihasciwoséci przewozonych towardow. Srodki transportu winny by¢ zgodne z ustaleniami
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych, programem zapewnienia jakosci i ktore
uzyskaty akceptacjg¢ Inzyniera.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego (kotowego,
szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wymagania dotyczace transportu rur

Dla rur stalowych ocynkowanych nie stawia si¢ specjalnych wymagan.
Ze wzgledu na specyficzne cechy rur z tworzyw sztucznych nalezy spetni¢ ponizsze wymagania.

Rury nalezy przewozi¢ wylacznie samochodami skrzyniowymi wystajace poza pojazd konce rur nie mogg by¢
dhuzsze niz 1 m, — jezeli przewozone s3 luzno utozone rury, to przy ich ukladaniu w stosy na samochodzie
wysokos$¢ tadunku nie powinna przekracza¢ 1 m, — podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem i zmiang potozenia w czasie transportu.

Transport rur powinien odbywac si¢ przy temperaturze zewnetrznej —5°C do +30°C.

135

STWiOR



Budowa budynku garazowego dla Pogotowia Ratunkowego w Czechowicach-Dziedzicach

Wymagania dotyczace transportu armatury

Armature nalezy przewozi¢ pakowang w sposOb zabezpieczajacy przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniem
mechanicznym i wptywami czynnikow atmosferycznych.

Sktadowanie rur i ksztaltek w wiazkach lub luzem

Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem promieniowania
stonecznego i temperaturg nizsza niz 0°C lub przekraczajaca 40°C.Przy ditugotrwatym sktadowaniu (kilka
miesiecy lub dtuzej) rury powinny by¢ chronione przed dziataniem $wiatta stonecznego przez przykrycie sktadu
plandekami brezentowymi lub innym materiatem (np. folig nieprzezroczysta z PVC lub PE) lub wykonanie
zadaszenia. Nalezy zapewni¢ cyrkulacj¢ powietrza pod powlokg ochronng aby rury nie nagrzewaly si¢ i nie
ulegaty deformacji.

Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowac po trzy, jedna na drugiej do wysoko$ci maksymalnej 3 m,
przy czym ramki wigzek winny spoczywac na sobie.

Luzne rury lub niepelne wigzki mozna sktadowac¢ w stosach na réwnym podtozu, na podktadkach drewnianych o
szerokoéci min. 10 cm, grubos$ci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone
przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstepach co 1-2 m. Wysoko$¢ uktadania rur w stosy nie powinna
przekracza¢ 7 warstw rur i 1,5 m wysokosci. Rury o réznych $rednicach winny by¢ sktadowane odrebnie.

Sktadowanie armatury

Armature nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie nizszej niz 0°C. W pomieszczeniach
sktadowania nie powinny znajdowaé si¢ zwigzki chemiczne dziatajace korodujgco. Armature z tworzyw
sztucznych nalezy przechowywac z dala od urzadzen grzewczych.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonywania robot podano w ST-00.

5.1. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze obejmuja:

e roboty zwigzane z wyznaczeniem i stabilizacjg tras oraz roboczych punktéw wysokosciowych instalacji
zewnetrzney,

e wyznaczenie miejsca sktadowania materiatow,

e wytrasowanie tras przebiegu rurociggow,

e wykonanie otwordw i obsadzenia uchwytow, podpér, podwieszen i tulei ochronnych.

5.2.  Montaz rurociagéw

Po wykonaniu czynnosci przygotowawczych mozna przystgpi¢ do wlasciwego wykonania instalacji (rur, ksztattek
i armatury).

Przed przystgpieniem do montazu rur i ksztaltek z tworzyw sztucznych nalezy dokonac¢ ogledzin tych materiatow.
Powierzchnie rur i ksztaltek muszg by¢ czyste, gladkie, pozbawione poréw, wglebien iinnych wad
powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan odpowiednich norm.

Zewngtrzng instalacje wodociggowa nalezy taczy¢ za posrednictwem ksztattek elektrooporowych. Po zgrzaniu rur
i ksztaltek na ich powierzchniach wewngtrznych i zewngtrznych nie powinny wystapi¢ wyplywki stopionego
materiatu poza obrgbem ksztaltek.

Polaczenia mechaniczne zaciskowe wykonuje si¢ za pomocg ztgczek, ktore zaciskane sg na koncowkach rur.
Polaczenia te majg zastosowanie w przewodach wodociagowych o srednicach do 110 mm.

Montaz potaczen kielichowych polega na wsunigciu (wcisnigciu) konca rury w kielich, z osadzong uszczelka
(pierscieniem elastomerowym), do okreslonej glebokosci. Dopuszczalne jest stosowanie $rodka smarujacego
ulatwiajacego wsuwanie. Nalezy zwroci¢ szczegolng uwage na osiowe wprowadzenie konca rury w kielich (PVC-
U).

Potlaczenia klejone w montazu instalacji wodociggowych stosowane sg dla rur i ksztaltek z PVC-U Powierzchnie
laczonych elementéw za pomoca kleju agresywnego musza by¢ czyste i odtluszczone. Nalezy bezwzglednie
przestrzegaé instrukcji producenta kleju.
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Wewngetrzng instalacje wodociggowa nalezy poprowadzi¢ po wierzchu $cian w jednolitym systemie, a
zastosowany rodzaj polgczen rur i ksztattek powinien by¢ zgodny z instrukcjami producentdéw tych materiatow.

Sposdb mocowania rur winien by¢ zgodny z instrukcja producenta materiatow.

5.3. Potaczenia z armatura

Przed przystgpieniem do montazu armatury nalezy dokona¢ ogledzin jej powierzchni zewngetrznej i wewnetrznej.

Powierzchnie powinny by¢ gladkie, czyste, pozbawione wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajacym
spelnienie wymagan norm.

Armatura winna odpowiada¢ wymaganiom okres§lonym w Dokumentacji Projektowe;.

Wysoko$¢ ustawienia armatury czerpalnej nad podlogg lub przyborem nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacja
Projektowa 1 wymaganiami okreSlonymi w WTWiO dla instalacji wodociagowych (zeszyt nr 7 COBRTI
INSTAL). Zastosowanie rodzajow potgczen armatury z instalacja nalezy wykonal przestrzegajac instrukcji
wydanych przez producentéw materiatow.

Armatura stosowana w instalacjach wodociggowych powinna odpowiadaé warunkom pracy (ci$nienie,
temperatura) danej instalacji.

W przypadkach koniecznych, wynikajacych z Dokumentacji Projektowej, powinna by¢ stosowana armatura
przemystowa lub specjalna.

Zawory przelotowe z kurkiem spustowym nalezy zainstalowa¢ w najnizszych punktach instalacji oraz na kazdym
pionie wodociggowym. Zawory te powinny by¢ zlokalizowane w miejscach tatwo dostepnych.

Jezeli w Dokumentacji Projektowej nie podano specjalnych wymagan, wysoko$¢ ustawienia armatury czerpalnej
powinna by¢ nastepujagca: zawory czerpalne do zlewow oraz baterie Scienne do umywalek, zmywakow, zlewo-
zmywakow: 0,25 - 0,35 m nad przyborem, liczac od goérnej krawedzi przedniej $cianki przyboru do osi wylotu
podejscia czerpalnego.

Jezeli w projekcie nie sg podane specjalne wymagania, o§ armatury czerpalnej Sciennej powinna pokrywac si¢
z 0sig symetrii przyboru.

Do baterii i zaworéw czerpalnych stojacych nalezy stosowac taczniki elastyczne, ograniczajace rozchodzenie si¢
hatasu i drgan powodowanych dziataniem tej armatury.

5.4. Préby i badania

Instalacje wodociggowe po ich wykonaniu nalezy podda¢ prébie hydraulicznej przez okres 30 minut przy
cisnieniu 1,0 MPa, a nast¢pnie zdezynfekowaé i przeptukac.

5.5. lzolacje termiczne

Na przewodach zimnej wody nalezy wykonac izolacj¢ przeciwroszeniowa z pianki PE grubosci 9 mm.

Na przewodach cieptej wody i cyrkulacyjnych nalezy wykona¢ izolacje termiczng o wspotczynniku przewodzenia
A=10,035W/mK o grubosci 20 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00.

6.1. Kontrola jakosci materiatéw
Kontrola obejmuje na biezgco wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego, oraz
zaakceptowanie wynikow badan laboratoryjnych Wykonawcy.

Badania w czasie prowadzenia robdt polegaja na sprawdzeniu przez Inzyniera w miarg postgpu robot, jakosci
uzywanych przez Wykonawce materiatdéw, i zgodnosci wykonywanych rob6t z Dokumentacja Projektows i
wymaganiami Specyfikacji, a w szczegdlnosci:

e wytyczenie osi przewodu,
e rodzaj rur, ksztattek i armatury,

o sktadowanie rur, ksztaltek i armatury,

137

STWiOR



Budowa budynku garazowego dla Pogotowia Ratunkowego w Czechowicach-Dziedzicach

e ulozenie przewodu,

e szczelno$é przewodu,

e zamontowana armatura,

e wyniki ptukania i dezynfekcji przewodow.

Wymagane jest przedstawienie przez Wykonawce oceny higienicznej PZH dla rur, ksztattek i zamontowanej
armatury.

6.2. Badanie i préba szczelnosci rurociagéw

Badanie szczelnoSci rurociggéw nadzoruje Inzynier, ktory dopusci rurocigg do préb po stwierdzeniu zgodnosci
wykonania instalacji z Dokumentacja Projektowg oraz wtasciwego przygotowania przewoddéw do prob zgodnie z
wymogami norm.

Dla sprawdzenia wytrzymatosci rur i szczelno$ci ztacz w rurociggach nalezy przeprowadzié¢ probe cisnieniows
(hydrauliczng).

Do proby szczelnosci przewody instalacji zewngtrznej powinny by¢ zasypane, odkryte tylko miejsca potgczenia z
armaturg, natomiast przewody instalacji wewnetrznej powinny by¢ w calosci nie izolowane.

Cisnienie probne przy badaniach przewodow nalezy przyjac¢ 1,0 MPa.

Proby szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie ze szczegétowymi wymaganiami podanymi w normach:

e PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewn¢trzne. Wymagania i badania.

e PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen
(PE). Cze¢s¢ 1: Wymagania ogdlne.

Wyniki prob szczelnoSci odcinka, jak i calej instalacji powinny byé ujete w protokotach podpisanych przez

Wykonawce i Inzyniera.

Wykresy i protokoty z przeprowadzonych prob cisnieniowych rurociggéw stanowia cze$¢ dokumentacji
powykonawczej.

6.3. Kontrola wykonania zgrzewu elektrooporowego

Kontrola zgrzewow winna by¢ wykonana w oparciu o aktualng instrukcje producenta.
Ocenie zgrzewu elektrooporowego podlegaja:
e ogledziny zamontowanej ksztattki elektrooporowej oraz osiowosci zamontowanych w niej przewodow,

e sprawdzenie czy jest prawidlowa wyptywka kontrolna.

6.4. Sprawdzenie zageszczenia gruntu

Sprawdzenie stopnia zageszczenia podsypki, obsypki i gruntu w wykopach nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami
podanymi w odpowiedniej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

6.5. Biezgca kontrola Wykonawcy

W trakcie wykonywania robdt ziemnych, Wykonawca zobowigzany jest sprawdza¢ na biezgco wilgotnosé
zageszezanego gruntu, grubos¢ zageszczanego w wykopie gruntu oraz wskaznik zageszczenia gruntu zgodnie z
warunkami podanymi w odpowiedniej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST-00.
Obmiar prowadzony begdzie wedtug ponizszych wymagan:

Obmiar robo6t bedzie okreSla¢ faktyczny zakres wykonanych robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowa
i dotagczonymi do niej specyfikacjami technicznymi (szczegdétowymi), w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Dhugo$¢ rurociggow:
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e nalezy liczy¢ od koncowki ostatniego tacznika w podejsciu do wodomierza (od strony instalacji) badz od
zaworu odcinajgcego na wprowadzeniu rurociggéw do budynkéw (w przypadkach, gdy wodomierz jest na
zewnatrz budynku) - do koncoéwki podejscia do poszczegolnych punktéw czerpania wody,

e oblicza si¢ w metrach ich dtugosci osiowej, wyodrebniajac iloéci rurociggdw

e w zalezno$ci od rodzajow rur i ich Srednic oraz rodzajow potaczen bez odliczania dlugosci tacznikow oraz
armatury faczonych na gwint, nie wlicza si¢ natomiast do dhugosci rurociggéw armatury kotnierzowe;j,

e podejécia do urzadzen i armatury wlicza si¢ do ogdlnej dtugosci rurociggow, a niezaleznie od tego do
przedmiaru wprowadza si¢ liczby podejs¢ wedtug $rednic rurociagéw i rodzajow podejsé. Przy ustalaniu
liczby podej$¢ nalezy odrgbnie liczy¢ podejscia wody zimnej, odrgbnie - wody cieplej,

o dhlugos¢ rurociggdw w obejsciach elementow konstrukcyjnych wlicza si¢ do ogolnej dhugosci rurociggdw,
o dhugos¢ rurociggdw w kompensatorach wlicza si¢ do ogélnej dtugosci rurociggow.

e FElementy i urzadzenia instalacji, jak zawory, baterie, wodomierze, liczy si¢ w sztukach lub kompletach. Probe
szczelnosei ustala si¢ dla calkowitej dhugosci rur instalacji z uwzglednieniem podzialu wedtug $rednic oraz
rodzajow budynkow.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST-00.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych, Warunkami Technicznymi oraz obowigzujacymi Normami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady 1 wymagania ogélne dotyczace ptatnosci podano w ST-00.

Podstawg platnoéci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzadzona na podstawie
Przejsciowego Swiadectwa Platnosci wystawionego przez Inzyniera.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane.

e PN-81-B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wspoélne wymagania i badania.

e PN-81-B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.

e PN-83-B-10700.04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Przewody wody zimnej z poli(chlorku winylu) i polietylenu.

e PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewn¢trzne. Wymagania i badania.

e PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen
(PE). Czes¢ 1: Wymagania ogdlne

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 03.47. 401)
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ST-14

INSTALACJE KANALIZACYJNE
KOD CPV - 45230000-8
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

e Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (ST — 1) sg
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt w zakresie instalacji kanalizacyjnych, ktore zostang
wykonane w ramach przedsiewziecia ,,Budowa budynku garazowego wraz z instalacjami wewngtrznymi,
zlokalizowanego na dziatce nr 5066 przy ul. Zwirki i Wigury nr 1 w Czechowicach — Dziedzicach”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacj¢ Techniczng Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych ST — 1, jako czg¢§¢ Dokumentow
Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do robdt objetych kontraktem
wskazanym w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmuja wymagania szczegélowe dla robdt w zakresie instalacji
kanalizacji ujetych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie robot w zakresie instalacji kanalizacji ujetych w Dokumentacji Projektowej w ramach przedsiewzigcia
,,Budowa budynku garazowego wraz z instalacjami wewngetrznymi, zlokalizowanego na dziatce nr 5066 przy ul.
Zwirki i Wigury nr 1 w Czechowicach — Dziedzicach”.

Zestawienie Dokumentacji Projektowej zamieszczono w punkcie 1.3.1. ST-00.

1.4. Okreslenia podstawowe
Instalacje kanalizacji. Instalacj¢ kanalizacyjng stanowi uktad polaczonych przewoddéw wraz z urzadzeniami,
przyborami i wpustami odprowadzajgcymi $cieki oraz wody opadowe do pierwszej studzienki od strony budynku.

Przybor sanitarny. Urzadzenie sluzace do odbierania i odprowadzania zanieczyszczen pltynnych powstatych w
wyniku dziatalnosci higieniczno-sanitarnych i gospodarczych.

Podejs$cie. Przewdd laczacy przybor sanitarny lub urzadzenie z przewodem spustowym lub przewodem
odpltywowym.

Przewod spustowy (pion). Przewodd shuzacy do odprowadzania $ciekéw z podejs¢ kanalizacyjnych, rynien lub
wpustow deszczowych do przewodu odptywowego.

Przewod odplywowy (poziom). Przewdd stuzacy do odprowadzania $ciekow z pionéw do przytacza Iub innego
odbiornika.

Whpust. Urzadzenie stuzace do zbierania $ciekow z powierzchni odwadnianych i odprowadzania ich do instalacji
kanalizacyjnej.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST-00.

1.5. Ogdblne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w ST-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektows,
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych 1 poleceniami Inzyniera.
Wprowadzenie jakichkolwiek odstgpstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inzyniera.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdéw podano w ST-00.
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2.1.  Wymagania dla materiatow
Przy wykonywaniu rob6t maja zastosowanie materiaty wyszczegdlnione w Dokumentacji Projektowej spetniajace
wymagania:

e Rury i ksztaltki z nie zmi¢kczonego polichlorku winylu (PVC-U) muszg spelnia¢ wymagania okre$lone w
normie — PN-EN 1329-1:2001, PN-EN 1329-2:2002(U).

e Odwodnienia liniowe z rusztem ze stali nierdzewnej musza spelnia¢ wymagania okreslone w normie EN
1433.

e Przybory winny by¢ o podwyzszonym standardzie.

e Przybory i urzadzenia oraz uzbrojenie przewodoéw kanalizacyjnych muszg spelnia¢ wymagania okre$lone w
odpowiednich normach.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wpltywu
na jako$¢ i srodowisko wykonywanych robét.

Sprze¢t uzywany do realizacji robot powinien by¢ zgodny z ustaleniami Specyfikacji Technicznych Wykonania i
Odbioru Robot Budowlanych, programem zapewnienia jakosci i ktory uzyskat akceptacje Inzyniera.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania
zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ robot i wihasciwosci przewozonych towardow. Srodki transportu winny by¢ zgodne z ustaleniami
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych, programem zapewnienia jakosci i ktore
uzyskaty akceptacje¢ Inzyniera.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego (kotowego,
szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wymagania dotyczace przewozu rur z tworzyw sztucznych

Rury nalezy przewozi¢ wylacznie samochodami skrzyniowymi, wystajace poza pojazd konce rur nie moga by¢
dhuzsze niz 1 m. Podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia i uszkodzeniem
przez metalowe czesci srodka transportowego jak sruby, tancuchys, itp.

Przewoz materiatow z tworzyw sztucznych powinien odbywaé si¢ w warunkach akceptowanych przez
producentow.

Wymagania dotyczace przewozu przyborow i urzadzen

Przybory i urzadzenia nalezy przewozi¢ w sposob zabezpieczajacy przed ich zanieczyszczeniem i uszkodzeniem
mechanicznym.

Sktadowanie rur i ksztaltek w wiazkach lub luzem

Rury i ksztattki w okresie przechowywania nalezy chroni¢ przed bezposrednim dzialaniem promieniowania
stonecznego i temperaturg < 0° lub > 40° C.

Przy dlugotrwatym sktadowaniu (kilka miesi¢cy lub dhuzej) rury powinny by¢ chronione przed dziataniem §wiatta
stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym materiatem (np. folia nieprzezroczysta
z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewni¢ cyrkulacj¢ powietrza pod powtoka ochronng aby rury
nie nagrzewaty si¢ i nie ulegaly deformacji.

Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowac po trzy, jedna na drugiej do wysoko$ci maksymalnej 3 m,
przy czym ramki wigzek winny spoczywac na sobie.

Rury luzem lub niepelne wigzki mozna sktadowa¢ w stosach na réwnym podtozu, na podktadkach drewnianych o
szerokosci min. 10 cm, grubosci min.2,5 cm i rozstawie co 1-2m. Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone przez
drewniane wsporniki, zamocowane w odstgpach co 1-2 m. Wysoko$¢ ukladania rur w stosy nie powinna
przekracza¢ 7 warstw rur i 1,5 m wysokosci. Rury o réznych $rednicach winny by¢ sktadowane odrebnie.
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Rury nalezy uktada¢ kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddziela¢ przektadkami drewnianymi.
Sktadowanie przyborow i urzadzen

Urzadzenia sanitarne zeliwne, porcelanowe, kamionkowe i blaszane skladowa¢ nalezy w magazynach
zamknigtych lub pod wiatami.

Urzadzenia sanitarne z tworzyw sztucznych nalezy przechowywaé w magazynach zamknigtych, w ktérych
temperatura nie spada ponizej 0°C.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonywania robot podano w ST-00.

5.1. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze obejmuja:

e roboty zwigzane z wyznaczeniem i stabilizacjg tras oraz roboczych punktéw wysokosciowych instalacji
zewngtrznej,

e wyznaczenie miejsca sktadowania materiatow,
e wytrasowanie tras przebiegu przewodow,

e wykonanie otwordw i obsadzenia uchwytow i tulei ochronnych.

5.2.  Montaz rurociagéw

Po wykonaniu czynnosci przygotowawczych mozna przystgpi¢ do wlasciwego wykonania instalacji (rur, ksztattek
i armatury).

Przed przystgpieniem do montazu rur i ksztaltek z tworzyw sztucznych nalezy dokona¢ ogledzin tych materiatow.
Powierzchnie rur i ksztaltek muszg by¢ czyste, gladkie, pozbawione poréw, wglgbien i1 innych wad
powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan odpowiednich norm.

Do wykonania zewng¢trznej instalacji kanalizacyjnej nalezy uzy¢ rur kanatowych z PVC typu S o kielichach typu
P.

Montaz potaczen kielichowych polega na wsunigciu (wcisnigciu) konca rury w kielich, z osadzong uszczelka

(pierscieniem elastomerowym), do okreslonej glebokosci. Dopuszczalne jest stosowanie $rodka smarujacego

ulatwiajacego wsuwanie. Nalezy zwrocic¢ szczegdlng uwagge na osiowe wprowadzenie konca rury w kielich.

Rurociaggi kanalizacyjne nalezy mocowaé za pomoca uchwytow lub wspornikow w sposéb zapewniajacy

odizolowanie ich od przegréod budowlanych, celem ograniczenia rozprzestrzeniania si¢ drgan i hatasow.

Wprowadzony przewdd kanalizacyjny do studzienki winien by¢ uszczelniony osadzong uszczelka (pierscieniem

elastomerowym).

Sposob uktadania i mocowania przewodow winien by¢ zgodny z instrukcja producenta materiatow.

Potaczenia kielichowe rur zeliwnych bezci$nieniowych, kamionkowych zwyktych nalezy uszczelnia¢ przy uzyciu

sznura czarnego i biatego, doktadnie ubitego, i zaprawy cementowej jako zabezpieczenia szczeliwa.

Potaczenia kielichowe rur kamionkowych kwasoodpornych nalezy uszczelniaé sznurem czarnym i bialym,

doktadnie ubitym oraz kitem trwale plastycznym, odpornym na dziatanie agresywnych $ciekow.

Polaczenia kielichowe rur z PVC typu P nalezy wykonywaé przy uzyciu pierScienia gumowego S$rednicy

dostosowanej do zewngtrznej $rednicy rury. Bosy koniec rury, sfazowany pod katem 15 - 20°, nalezy wsuna¢ do

kielicha przy uzyciu pasty poslizgowej, tak aby odlegto§¢ miedzy nim i podstawa kielicha wynosita 0,5—1,0 cm.

Minimalne $rednice poziomych przewodéw kanalizacyjnych powinny wynosic:

e 100 mm — od pojedynczych misek ustgpowych, wpustow piwnicznych oraz przyboréw kanalizacyjnych w
kuchniach, tazienkach,

e 150 mm — od 2 i wigcej misek ustgpowych, wpustow podworzowych, pionéw deszczowych, przybordéw
kanalizacyjnych w zakladach zbiorowego zywienia oraz przy kilku przewodach razem potaczonych.

Minimalne $rednice pionowych przewoddéw spustowych i ich podej$¢ do przyboréw sanitarnych powinny

wynosic:

e 50 mm - od pojedynczego zlewu, zmywaka, umywalki, zlewozmywaka, wanny, pisuaru, wpustu
podlogowego,
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e 75 mm - od kilku zlewéw, zmywakow, zlewozmywakow, wanien, pisuardw, umywalek, wpustow
podiogowych,

e 100 mm - od pojedynczej lub kilku misek ustepowych.

Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewodow kanalizacyjnych w zalezno$ci od $rednicy przewodu
Wynosza:

e dla przewodu srednicy 100 mm - 2,5%,

e jw.,lecz 150 mm - 1,5%,

e jw.,lecz 200 mm - 1,0%.

Dopuszczalne odchylenia od spadkéw przewodow poziomych, zatozonych w projekcie technicznym, moga
wynosi¢ = 10%. Spadki podej$¢ kanalizacyjnych wynikaja z zastosowanych trojnikéw taczacych podejscie
kanalizacyjne z przewodem spustowym (pionem) i z zasady osiowego montazu elementéw przewodow.
Odgalezienia przewodoéw odplywowych (pozioméw) powinny by¢ wykonane za pomocg trdjnikéw o kacie
rozwarcia nie wigkszym niz 45°. Stosowanie na tych przewodach czwornikow nie jest dopuszczalne. Dopuszcza
si¢ stosowanie trojnikow o kacie 68° dla wpustow piwnicznych, podworzowych oraz kanalizacji deszczowe;j.
Przewody nalezy mocowac¢ do elementoéw konstrukcji budynkow za pomoca uchwytow lub wspornikow.
Konstrukcja uchwytow lub wspornikéw powinna zapewnia¢ odizolowanie przewodow od przegrod budowlanych
i ograniczenia rozprzestrzeniania si¢ drgan i hataséw w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomig¢dzy
przewodem a obejmg nalezy stosowaé podktadki elastyczne. Obejmy uchwytow powinny mocowac rur¢ pod
kielichem.

Na przewodach spustowych (pionach) nalezy stosowa¢ na kazdej kondygnacji co najmniej jedno mocowanie
stale, zapewniajace przenoszenie obcigzen rurociggdéw, a dla przewodoéw z PVC i PP dodatkowo co najmniej
jedno takie mocowanie przesuwane.

Wszystkie elementy przewodow spustowych powinny by¢é mocowane niezaleznie.

Kompensacja wydtuzen termicznych przewodoéw z PVC i PP taczonych za pomocg potaczen roztacznych powinna
by¢ rozwigzana przez pozostawienie w kielichach w czasie montazu rur i ksztattek luzu kompensacyjnego oraz
przez wihasciwg lokalizacj¢ mocowan stalych i przesuwnych. Kompensacje wydtuzen termicznych przewodow
taczonych przez klejenie nalezy zapewnia¢ przez zastosowanie kompensatorow.

Przewody kanalizacyjne w ziemi pod podtoga nalezy uktada¢ na podsypce z piasku grubosci 15 - 20 cm; dno

wykopoéw powinno znajdowaé si¢ w gruncie rodzimym lub powinno by¢ wystane warstwg odpowiedniego

materiatu zabezpieczajgcego przed osiadaniem trasy kanalizacyjnej. W gruntach kat. III—IV przewody mozna

uktadac¢ bez podsypki piaskowe;.

Przewody kanalizacyjne powinny spetnia¢ nast¢pujace warunki umozliwiajgce ich oczyszczenie:

e pionowe przewody spustowe powinny by¢ wyposazone w rewizje shuzace do czyszczenia przewodow; na
najnizszej kondygnacji lub w miejscach, w ktorych wystepuje zagrozenie zatkania przewodow,

e czyszczaki powinny mie¢ szczelne zamknigcia, umozliwiajace tatwa eksploatacjg, lecz utrudniajace dostep
osobom niepowotanym,

e przewody kanalizacyjne poziome nalezy roéwniez wyposazy¢ w rewizje lub czyszczaki, przy czym
maksymalne odlegto$ci migdzy czyszczakami powinny wynosic:

Srednica przewodu mm Odlegtosci miedzy czyszczakami m
instalacje sanitarne przewody na scieki
przemystowe
100 - 150; 200 15; 25 20; 30

Dopuszcza si¢ wyprowadzenie rewizji do wierzchu twardej podtogi pod warunkiem stosowania odpowiedniego
szczelnego zamknigcia.

Przewody spustowe nalezy wyprowadzi¢ jako rury wentylacyjne ponad dach. Powinny tworzy¢ w zasadzie
pionowe przedtuzenie przewodow spustowych.

Gorna czg$¢ rury wentylacyjnej ponizej dachu w odleglosci 0,5 m od jego powierzchni powinna mieé¢
powickszong $rednice w stosunku do $rednicy pionu spustowego:

e dla pionéw s$rednicy 50 mm i 70 mm - do 100 mm,

e dla pionu $rednicy 100 mm - do 150 mm.

Dla przewodow srednicy wigkszej niz 100 mm powigkszenie Srednicy rury wentylacyjnej nie jest wymagane.
Rura wentylacyjna powinna by¢ wyprowadzona ponad dach na wysokos¢ 0,5 - 1,0 m.
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Niedozwolone jest wprowadzenie rur wentylujacych kanalizacyjne przewody spustowe do przewodow
wentylacyjnych z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do przewodoéw dymowych i spalinowych.

Zamknigcie przeciwzalewowe nalezy umieszczaé w miejscach tatwo dostepnych oraz zaktadaé w sposdb nie
tamujacy odptywu $ciekow z wyzej potozonych urzadzen.

5.3. Potaczenia z przyborami i urzagdzeniami

Przed przystapieniem do montazu przyborow i urzadzen nalezy dokona¢ ogledzin ich powierzchni.

Powierzchnie powinny by¢ gladkie, czyste, bez uszkodzen i innych wad powierzchniowych w stopniu
uniemozliwiajacym spelnienie wymagan norm.

Montaz przyborow i urzadzen nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, WTWiO cz. II Instalacje sanitarne i przemystowe, odpowiednich normach oraz instrukcjach
wydanych przez producentdéw okreslonych przyboroéw i urzadzen.

Przybory nalezy mocowa¢ do $ciany w sposéb zapewniajacy tatwy demontaz oraz wiasciwe uzytkowanie
przyborow. Konstrukcja wsporcza przyboru sanitarnego obcigzonego silg statyczng rownag 500 N, przytozong
w $rodku przedniej krawedzi obrzeza przyboru w czasie 3 godzin, nie powinna si¢ odksztalcic w sposob
widoczny.

Przybory i urzadzenia taczone z urzadzeniem kanalizacyjnym nalezy wyposazyé w indywidualne zamknigcia
wodne (syfony). Wysoko$¢ zamknigcia wodnego powinna gwarantowac¢ niemozno$¢ wysysania wody z syfonu
podczas sptywu wody z innych przyboréw oraz przenikania zapachow z instalacji do pomieszczen. Wysokos¢
zamkni¢¢ wodnych dla przyboréw sanitarnych powinna wynosic¢ co najmnie;j:

e zlewach, zlewozmywakach, umywalkach, wpustach piwnicznych itp. - 75 mm,

e przy wpustach podtogowych - 50 mm.

Zlewy nalezy umieszczac¢ na wysokosci 0,50 - 0,60 m nad podtoga, liczac od gory krawedzi miski zlewu.
Umywalki nalezy umieszcza¢ na wysokosci 0,75 - 0,80 m.

Urzadzenia kanalizacyjne przejmujace $cieki zanieczyszczone osadami powinny mie¢ osadniki lub studzienki
osadowe.

5.4. Préby i badania

Badanie szczelnoSci instalacji powinno by¢ wykonane przed zakryciem przewodow.

Pionowe wewngtrzne przewody deszczowe nalezy poddawaé probie na szczelno$¢ przez zalanie ich woda na catej
wysokosci.

Poziome przewody kanalizacyjne nalezy poddac probie przez zalanie ich wodg o ci$nieniu nie wyzszym niz 2 m
stupa wody. Podejscia i piony (przewody spustowe) nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego
przeptywu przez nie wody.

Jezeli przewody kanalizacyjne i ich potaczenia nie wykazuja przeciekéw to wynik badania szczelno$ci nalezy
uzna¢ za pozytywny.
Protokoty z przeprowadzonych prob przewoddw stanowia czg$¢ dokumentacji powykonawcze;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00.

6.1. Kontrola jakosci materiatéw
Kontrola obejmuje na biezgco wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego, oraz
zaakceptowanie wynikow badan laboratoryjnych Wykonawcy.

Badania w czasie prowadzenia robdt polegaja na sprawdzeniu przez Inzyniera w miar¢ postgpu robot, jakosci
uzywanych przez Wykonawce materiatdéw, i zgodnosci wykonywanych robot z Dokumentacja Projektows i
wymaganiami Specyfikacji, a w szczegdlnosci:

e wytyczenie osi przewodu,
e rodzaju podtoza,

e rodzaj rur, ksztattek i armatury,
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o sktadowanie rur, ksztaltek i armatury,
e ulozenie przewodu,

e zageszczenie obsypki przewodu,

e szczelno$é przewodu,

e zamontowana armatura,

e wyniki ptukania przewodow.

6.2. Biezgca kontrola Wykonawcy

W trakcie wykonywania robdt ziemnych, Wykonawca zobowigzany jest sprawdza¢ na biezgco wilgotnosé
zageszezanego gruntu, grubos¢ zageszczanego w wykopie gruntu oraz wskaznik zageszczenia gruntu zgodnie z
warunkami podanymi w odpowiedniej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST-00.
Obmiar prowadzony begdzie wedtug ponizszych wymagan:

e Dlugosc¢ rurociggow kanalizacyjnych nalezy obliczaé w m, wyodrebniajac ilosci rurociagéw w zaleznosci od
rodzajow rur, ich $rednic oraz rodzajow potaczen, bez odliczania ksztaltek, Do dhugosci rurociggow nie
wlicza si¢ zasuw burzowych, czyszczakdéw, rur wywiewnych i innych elementow.

o Zwezki wlicza si¢ do rurociggdw o wigkszej Srednicy.

e Liczba podejs¢ odptywowych od urzadzen (przyboréw) kanalizacyjnych oblicza si¢ w sztukach wedtug
rodzajow podejs¢ i Srednic odptywu z danego urzadzenia. Dtugos$¢ rurociagdw w podejsciach wlicza si¢ do
ogoblnej diugosci rurociggow. Nie uwzglednia si¢ natomiast podejs¢ do urzadzen (przyborow), stanowigcych
komplet urzadzen taczonych szeregowo, jak umywalki i pisuary.

e Uzbrojenie rurociggow - wpusty, syfony, czyszczaki, tluszczowniki, zasuwy oblicza si¢ w sztukach z
podaniem rodzaju materiatu i $rednicy.

e Przybory - zlewy, umywalki, wanny, brodziki, ustgpy itp. - oblicza si¢ w sztukach lub kompletach z podaniem
rodzaju i typu urzadzenia.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST-00.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych, Warunkami Technicznymi oraz obowigzujacymi Normami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady 1 wymagania ogdlne dotyczace ptatnosci podano w ST-00.

Podstawg platnoéci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzadzona na podstawie
Przejsciowego Swiadectwa Platnosci wystawionego przez Inzyniera.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e PN-81/B-10700/00 Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wspolne wymagania i badania.

e PN-81/B-10700/01 Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Instalacje kanalizacyjne.

e PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i Sciekow
(o niskiej 1 wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Nie zmigkczony polichlorek winylu (PVC-
U). Cze¢$¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.
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PN-85/M-75178.00 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania.
PN-89/M-75178.01 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki.
PN-79/M-75178.03 Armatura sieci domowej. Syfon do pisuaru.

PN-90/M-75178.04 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do bidetu.
PN-89/M-75178.05 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Przelewy i spusty.
PN-78/B-12630 Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania.

PN-81/B-12635 Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustepowe.

PN-77/B-75700.00 Urzadzenia sptukujace do misek ustepowych i pisuaréw. Wspolne wymagania i badania.
PN-91/M-77561 Brodziki z blachy stalowej emaliowane.

PN-77/B-12636 Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki.

PN-75/H-75301 Umywalki zeliwne emaliowane szeregowe do mycia zbiorowego.
PN-89/M-75178.01 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki.

PN-EN 232:1994 Wanny kapielowe zeliwne emaliowane.

PN-EN 232:1994 Wanny kapielowe z blachy stalowej emaliowane.

PN-86/B-75704.01 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Ogoélne wymagania i badania.

PN-EN 1253-5:2005 Wypusty $cickowe w budynkach. Czes¢ 5: Wypusty $cickowe z oddzielaniem cieczy
lekkich.

PN-88/C-89206 Rury wywiewne z nie plastyfikowanego polichlorku winylu.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 03.47. 401).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ST-15

WYKONANIE INSTALACJI ELEKTROENERGETYCZNYCH
KOD CPV - 45230000-8
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

e Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (Blad! Nie
mozna odnalez¢ zrodla odwolania.) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot w zakresie
instalacji elektrycznych ktére zostang wykonane w ramach przedsigwzigcia ,,Budowa budynku garazowego
wraz z instalacjami wewnetrznymi, zlokalizowanego na dziatce nr 5066 przy ul. Zwirki i Wigury nr 1 w
Czechowicach — Dziedzicach”.

Specyfikacj¢ Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (Blad! Nie mozna odnalezé zrédla
odwolania.), jako czgs¢ Dokumentdéw Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywaé i rozumie¢ w
odniesieniu do robot objetych Kontraktem wskazanym w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmuja wymagania szczegétowe dla robdt w zakresie instalacji
elektrycznych i akpia.

1.2. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie robot w zakresie instalacji elektrycznych ujetych w Dokumentacji Projektowej w ramach
przedsigwzigcia ,,Budowa budynku garazowego wraz z instalacjami wewngtrznymi, zlokalizowanego na dziatce
nr 5066 przy ul. Zwirki i Wigury nr 1 w Czechowicach — Dziedzicach”.

Zestawienie Dokumentacji Projektowej zamieszczono w punkcie 1.3.1. ST-00.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania nizej wymienionych czynnosci:
e dostawy i montazu rozdzielnic gléownych,

e dostawy, montazu i uruchomienia falownikow,

e dostawy i montazu tablicy o$wietleniowej,

e dostawy i montazu opraw o$wietleniowych,

e wykonania instalacji sitowej,

e wykonania instalacji o§wietleniowej,

e wykonania instalacji odgromowej,

e wykonania instalacji gniazd wtykowych,

e wykonania instalacji potaczen wyréwnawczych,

e dostawy i montazu czujnikow cisnienia,

e dostawy i montazu sond obecnosci wody,

e dostawy i montazu instalacji alarmowych,

o ulozenia kabla zasilajgcego,

e ulozenia kabli do obiektow,

o ulozenia kabli oswietlenia zewnetrznego,

e dostawy agregatu pragdotworczego.
1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi

w ST-00.

1.4. Ogoblne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w ST-00.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektows,
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych i poleceniami Inzyniera.
Wprowadzenie jakichkolwiek odstgpstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inzyniera.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST-00.

2.1.  Wymagania dotyczace materiatow

Materialy do wykonania instalacji nalezy stosowaé zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych i poleceniami Inzyniera.

Materiatami sa:

e Przewody i kable jedno i wielozytowe: pomiarowe, sterownicze, sygnalizacyjne. Wszystkie kable pomiarowe
muszg by¢ ckranowane. Izolacja zewngtrzna kabli powinna zapewnia¢ wiasciwa odporno$¢ kabla na
zagrozenia wystgpujace w miejscu jego potozenia (np. bariery przeciwwilgociowe, powloki
gryzonioodporne, itp.).

o Korytka i kanaty kablowe, rury ochronne, konstrukcje wsporcze uchwyty, drabinki ocynkowane; urzadzenia i
aparatura.

e Rozdzielnice.

e Czujniki ci$nienia.

e  Presostaty.

e Falowniki.

e Termostaty.

e Agregat pradotworczy.

e  Oprawy o$wietleniowe.

e Stupy oswietleniowe.

e Laczniki instalacyjne natynkowe bryzgoszczelne.

e Gniazda wtyczkowe natynkowe bryzgoszczelne.

e Puszki odgalezne.

e Przewody uziemiajgce.

e Bednarka Fe/Zn 25x4.

e Kolki rozporowe, wkrety i inne materiaty pomocnicze.
Materiaty powinny by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone zostang przez Inzyniera.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.

Prace zwigzane z wykonaniem robot elektrycznych bgda wykonywane recznie i przy uzyciu narzedzi
zmechanizowanych, takich jak: mtfotki elektryczne obrotowo-udarowe, osadzaki do wstrzeliwania kolkéw i
gwozdzi, narzedzia specjalizowane do obrobki kabli i przewodéw o matych przekrojach (od 0,5 mm’ do
2,5 mm?). Roboty ziemne wykonywane w poblizu istniejacych urzadzen podziemnych winne byé wykonywane
recznie. Przy mechanicznym wykonywaniu robot Wykonawca powinien dysponowaé sprzetem sprawnym
technicznie, przewidzianym do tego typu robdt. Sprzetami, ktére min. moga by¢ uzywane do robot sa:

e spawarki transformatorowe,
e Zurawie samochodowe,

e samochody skrzyniowe,

e samochody dostawcze,

e samochody samozatadowcze,

e przyczepy do przewozu kabli,
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e ciagniki kotowe,

e zurawie samochodowe.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ i srodowisko wykonywanych robét.

Sprze¢t uzywany do realizacji robot powinien by¢ zgodny z ustaleniami Specyfikacji Technicznych Wykonania i
Odbioru Robot Budowlanych, programem zapewnienia jakosci i ktory uzyskat akceptacje Inzyniera.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania
zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.

Do transportu materiatdw, sprzgtu i urzadzen stosowaé nastepujace, sprawne technicznie i zaakceptowane przez
Inzyniera $rodki transportu:

e samochody skrzyniowe,

e samochody dostawcze,

e samochody samozatadowcze,
e przyczepy do przewozu kabli.

Materiaty przewidziane do wykonania robdt mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu z
zachowaniem zasad kodeksu drogowego. Dla materiatdéw dilugich nalezy stosowaé przyczepy dhuzycowe, a
materialy wysokie nalezy zabezpieczy¢ w czasie transportu przed przewroceniem oraz przesuwaniem.

Bebny z kablami nalezy przetacza¢ zgodnie z kierunkiem strzatki na tabliczce bebna. Nalezy unika¢ transportu
kabli w temperaturze nizszej od —15°C. W czasie transportu i przechowywania materiatéw elektrycznych i
elektronicznych nalezy zachowaé wymagania wynikajgce ze specjalnych wiasciwosci tych urzadzen,
zastrzezonych przez producenta.

W czasie transportu, zatadunku i wyladunku oraz skladowania aparatury elektrycznej iurzadzen nalezy
przestrzega¢ zalecen producentéw, a w szczegélnoSci transportowane urzadzenia zabezpieczy¢ przed
nadmiernymi drganiami i wstrzgsami oraz przesuwaniem si¢, aparatur¢ i urzadzenia ostroznie zaladowywac i
zdejmowac, nie narazajgc ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powlok. W przypadku jednostek
kompletacyjnych, np. szaf rozdzielczych, przewidzie¢ mozliwo$¢ demontazu najbardziej wrazliwych urzadzen,
osobny ich transport i ponowny montaz w szafie na obiekcie.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonywania robot podano w ST-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robot zgodnie z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych,
programem zapewnienia jakosci iw sposob, ktory uzyskal akceptacje Inzyniera oraz jest zgodny z
postanowieniami Kontraktu.

Polaczenia elektryczne przewodow. Powierzchnie stykajacych si¢ elementow, torow pradowych oraz przektadek
i podktadek metalowych, przewodzacych prad, nalezy doktadnie oczysci¢ i wygtadzi¢. Zanieczyszczone styki
(zaciski aparatow, przewody i pokryte powloka metalowag ogniowa lub galwaniczng) nalezy tylko zmywac
odczynnikami chemicznymi i szlifowaé pastg polerska. Powierzchnie stykow nalezy zabezpieczy¢ przed korozja
wazeling bezkwasowg. Potaczenia przewoddéw nalezy wykonaé za posrednictwem puszek lub skrzynek
przylaczeniowych. Sruby, nakretki i podktadki stalowe powinny by¢ pokryte galwanicznie warstwa metaliczng.
Polaczenie przewidziane do umieszczenia w ziemi nalezy wykonac za pomocg spawania (np. potaczenie bednarek
uziemiajacych szafy sterownicze). Wszelkie potaczenia elektryczne w ziemi nalezy zabezpieczy¢ przed korozja,
np. przez pokrycie lakierem bitumicznym lub owinigcie tasma.

Zyty jednodrutowe mogg mieé zakonczenia:

e Proste, nic wymagajace obrobki po zdjeciu izolacji, przytaczane do zaciskow srubowych.

e Oczkowe, dla przewodow podlgczanych pod $rube Iub wkret. Oczko o $rednicy wewnetrznej wigkszej o
okoto 5 mm od $rednicy gwintu nalezy wygina¢ w prawo.
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e Sprasowane konce zyt przystosowane do podtaczenia pod srube z koncowka kablows taczy si¢ z przewodem
przez lutowanie lub zaprasowanie z koncowka kablowa do lutowania lub zaprasowania.

Zyty wielodrutowe mogg mieé zakonczenia:

e Proste lub oczkowe, stosowane do przewoddéw miedzianych, z koncem prostym Iub oczkiem dobrze
oczyszczonym 1 pocynowanym, takie zakonczenia dopuszcza si¢ tylko w przypadku, gdy zaciski nie
pozwalaja na zastosowanie koncowki lub tulejki.

e 7 koncowka kablowa podlagczane pod $rubg. Koncowke montuje si¢ przez prasowanie, lutowanie lub
spawanie.

o 7 tulejka (koncowka rurkowa) umocowang przez zaprasowanie.

Linie kablowe. Liniec kablowe niskiego napigcia (nn) nalezy utozy¢ w ziemi w wykopie na glebokosci okoto
0,7 m liczac od poziomu terenu do powtoki kabla. Kable nalezy uktada¢ linig falista na 10 cm podsypce z piasku
i przysypac taka sama warstwa piasku. Nastepnie przykry¢ 25-30 cm warstwa ziemi, ulozy¢ foli¢ ostrzegawcza
koloru niebieskiego i zasypa¢ wykop ubijajac ziemie. Przed zasypaniem ziemig nalezy na kable natozy¢ trwate
oznaczniki z napisami zawierajacymi informacje o typie, napigciu, roku utozenia kabla. Ponadto nalezy poda¢
numer ewidencyjny linii kablowych, oznaczenia kabla i znak uzytkownika zgodnie z opisem w Dokumentacji
Projektowej i zasadami obowigzujacymi na danym terenie. Zatamania trasy nalezy oznaczac na powierzchni ziemi
oznacznikami kablowymi. Przy wejéciach do obiektow (np. budynkow) nalezy zostawic¢ zapas kabla okoto 3 m.
Skrzyzowania kabli z projektowanym uzbrojeniem podziemnym wykona¢ w rurach ochronnych Dy 110/95 mm
(niebieskie) dla kabli nn. Skrzyzowania z drogami wykona¢ w rurach jak wyzej lecz typu SRS Iub stalowych
DN 100 mm. Przy skrzyzowaniach rury ochronne powinny wystawa¢ po obu stronach na minimum 0,5 m. Konce
rur nalezy uszczelnié. Podejscia kabli do rozdzielnic Sciennych nalezy wykonaé¢ w odpowiedniej rurze ochronne;.
Linie kablowe nalezy wykona¢ zgodnie z PN-76/EW-05125. Po ulozeniu kabli nalezy wykonaé niezbedne
pomiary oraz przeprowadzi¢ inwentaryzacje geodezyjna.

Sruby i wkrety w polaczeniach. Sruby i wkrety do laczenia szyn oraz przewodéw powinny mieé taka dtugose,
aby po skreceniu potaczenia wystawaly co najmniej na wysoko$é 2-6 zwojow, nie dotyczy to srub dostarczanych
przez wytworcg wraz z aparatem, jesli zostanie zachowana wysoko$¢ $ruby okoto 2-3 mm wystajacej poza
nakretke.

Przylaczanie gniazd bezpiecznikowych, opraw o$wietleniowych, itp. W gniazdach bezpiecznikowych przewod
doprowadzajacy nalezy polaczy¢ z szyna gniazda (Srubg stykows), a przewdd zabezpieczany z gwintem. W
oprawach oswietleniowych i podobnym osprzecie przewod fazowy Iub ,+” nalezy taczyé ze stykiem
wewnetrznym, a przewod neutralny Iub ,,-,, z gwintem, (oprawka).

Prace spawalnicze. Prace spawalnicze nalezy prowadzi¢ tak, aby nie zanieczys$ci¢ elementow izolacyjnych,
aparatow 1 przewodow odpryskami roztopionego metalu. Prace spawalnicze nalezy wykonywaé w odlegloséci
bezpiecznej od aparatéw i urzadzen zawierajacych olej lub odpowiednio zabezpieczy¢ te urzadzenia i aparaty.

Montaz urzadzen rozdzielczych, oszynowania i osprzetu. Montaz urzadzen rozdzielczych nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z odpowiednimi instrukcjami montazu tych urzadzen. Kable nalezy uktadaé w sposob
zapewniajacy szybka ich identyfikacj¢ i tatwy dostgp. W szynach zbiorczych sztywnych nalezy zastosowac
odpowiednie kompensatory. Dla podigczenia szyn ikabli nalezy stosowac standardowe S$ruby z gwintem
metrycznym i tbem sze$ciokgtnym. Najmniejsze dopuszczalne odstepy izolacyjne nalezy zachowywac zgodnie z
przepisami. Nalezy stosowac system oznaczen i oznacznikow kabli, przewoddw, aparatow i urzadzen oraz
potaczen wewnatrz rozdzielnic i szaf.

Prefabrykacja rozdzielnic elektrycznych. Przeprowadzenie prefabrykacji rozdzielnicy nalezy dokonac
w oparciu o projekt techniczny, uwzgledniajagcy wymagania stawiane wyrobowi. Do najwazniejszych wymogow
nalezg: stopien ochrony, ilo§¢ wolnego miejsca do montazu, lokalizacja (rodzaj pomieszczenia) typ rozdzielnicy,
dane dotyczace sieci zasilajacej, miejsce zasilania i odptywow oraz przekroje kabli, specyfikacja wyposazenia.
W oparciu o powyzsze dane nalezy sporzadzi¢ schemat ideowy, ktory zwykle jest zatgcznikiem do dokumentacji.
Nastepnym etapem jest rozrysowanie widoku 1 wyposazenia rozdzielnicy w celu uzgodnienia planu z inspektorem
nadzoru lub technologiem. Przy nieskomplikowanych rozdzielnicach etap ten mozna pominac.

Po skompletowaniu wszystkich potrzebnych wg specyfikacji elementdéw rozdzielnicy nalezy dokona¢ mocowania
i polgczen aparatow i urzadzen wg zalecen producentow.

Przy skomplikowanych uktadach wyposazenia nalezy sporzadzi¢ karte technologiczng dla prefabrykacji, stanowi
ona zalgcznik do protokotu zdawczego rozdzielnicy.

Prefabrykacja rozdzielnicy elektrycznej powinna uwzgledniaé¢ wszelkie wytyczne projektanta co do wymaganych
cech obudowy, a w szczegdlnosci:

e stopien ochronnosci,

e wymiary zewnetrzne kazdego elementu obudowy,
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e typ rozdzielnicy ze wzgledu na sposdéb montazu: wolnostojaca, przy$cienna, nascienna, wngkowa

e typ rozdzielnicy ze wzgledu na napigcie robocze: $redniego napigcia, niskiego napiecia, stabopradowa,
e sposéb zasilania i odptywu: ,,0d gory" lub ,,0od dotu",

e typ przylaczenia do instalacji: ptyty przepustowe, dlawice, zaciski, przytaczenie bezposrednie,

e sposOb mocowania wyposazenia w obudowie: plyty montazowe i ostonowe, elementy dystansowe, szyny
nosne zunifikowane lub zaprojektowane, opracowane wg wymagan normy PN-EN 60439-2:2004,

e rodzaj materiatu i kolor elementéw obudowy,

e sposOb zabezpieczenia przed dostgpem o0sdb nieuprawnionych, opracowane wg wymagan normy PN-EN
60439-3:2004,

e kompletnos¢ montazu wyposazenia dodatkowego,

o kompletnos¢ i prawidtowos¢ opiséw oraz znakow wytypowanych dla danej rozdzielnicy; znaki znajdujace sig
wewnatrz i na zewnatrz rozdzielnicy,

e oznakowanie aparatury i okablowania w rozdzielnicy winno by¢ wykonane w sposob czytelny najlepiej przy
pomocy drukarki i nie powinno zakrywa¢ danych technicznych aparatow i osprzetu,

o w kazdej rozdzielnicy (najlepiej w drzwiczkach) powinna znajdowac si¢ kieszen przeznaczona na rysunek
schematu rozdzielnicy.

Ze wzgledu na funkcje jaka spelniajg, mozna wyr6zni¢ rozdzielnice i sterownice. Oba typy tablic moga by¢
wykonane jako: gtéwne, podrozdzielnice i rozdzielnice (sterownice) odbiorcze np. obwodowe, pigtrowe lub
wydzielone dla konkretnych instalacji.

Ze wzgledu na sposob montazu rozrdznia si¢ nastgpujace typy:

e wolnostojace,

e przyscienne,

e wiszace (nascienne),

e wngkowe.

Rozdzielnica (sterownica) musi spelnia¢ wymogi PN-EN 60439-1:2003 (zgodnej z migdzynarodowa IEC-439-1).
Wymagane jest Swiadectwo badan dla prefabrykowanej rozdzielnicy lub sterownicy, zgodne z ww. wymogami
normy.

Rozdzielnica (sterownica) przeznaczona do zainstalowania na terenach budéw musi spelnia¢ wymogi norm PN-
EN 60439-4:2004 oraz PN-EN 60439-4:2005(U).

Rozdzielnica (sterownica) przeznaczona do zainstalowania w miejscach ogdlnodostepnych musi spetnia¢ wymogi
normy PN-EN 60439-5:2002.

Rozdzielnica (sterownica) powinna by¢ wyposazona w maskownice z tworzywa sztucznego, chronigcg przed
skutkami napigcia dotykowego, jesli wystepuje mozliwosé kontaktu bezposredniego z elementami pod napigciem.

Wszystkie konstrukcje przyscienne rozdzielnic (sterownic) powinny zapewnia¢ dostgp do kompletu elementow
wykonawczych od frontu.

Przy konstruowaniu rozdzielnicy (sterownicy) nalezy przewidzie¢ rozwigzanie pozwalajace na ewentualng
rozbudowe uktadu, bez koniecznosci zmiany systemu rozdzielnic (w przypadku, kiedy pozostawiona np.
dwudziestoprocentowa rezerwa miejsca okaze si¢ niewystarczajaca).

Sposéb rozmieszczenia montowanego wewnatrz wyposazenia powinien uwzglednia¢ zasad¢ jednorodnosci
w ramach wydzielonego segmentu rozdzielnicy oraz réwnomierno$ci rozkladu w ramach dysponowanej
powierzchni.

Rozdzielnice (sterownice) montowane poza pomieszczeniami ruchu elektrycznego powinny by¢é wykonane
minimum w II klasie ochronnoéci. W pomieszczeniach rozdzielnic SN, NN i rozdzielnic pigtrowych nalezy
przewidzie¢ dywaniki izolacyjne, stanowigce standardowe ich wyposazenie. Na drzwiach rozdzielnicy
(sterownicy) winien znajdowac si¢ szyld z nazwa rozdzielnicy zgodna z nazwa rozdzielnicy ze schematu
gléwnego zasilania budynku. Szyld winien by¢ przymocowany w sposob trwaty.

Montaz rozdzielnic elektrycznych. Zakres robdt obejmuje:
e przemieszczenie w strefie montazowe;,

e rozpakowanie,

e ustawienie na miejscu montazu wg projektu,

e wyznaczenie miejsca zainstalowania,
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e trasowanie,

e wykonanie Slepych otworéw poprzez podkucie we wngce albo kucie reczne lub mechaniczne, wiercenie
mechaniczne otworé6w w sufitach, $cianach lub podtozach,

e osadzenie kotkdéw osadczych plastikowych oraz dybli, $rub kotwigcych Iub wspornikow wraz z
zabetonowaniem,

e montaz wraz z regulacjg mechaniczng elementéw domontowanych na czas mocowania (drzwiczki, klamki,
zamki, pokrywy),

e podiaczenie uziemienia,

e sprawdzenie prawidlowosci usytuowania w pomieszczeniu, w szczegélnosci zachowania minimalnych
szerokosci przejs¢ i drog ewakuacyjnych,

e sprawdzenie prawidtowosci dziatania po zamontowaniu,
e przeprowadzenie prob i badan.

Przy podlaczaniu rozdzielnicy do instalacji elektrycznej nalezy pamigta¢ aby wszystkie kable odptywowe
wyposazy¢ w szyldy z adresami, warunek ten jest szczeg6lnie wazny przy duzej iloSci kabli odptywowych.

Préby pomontazowe. Po zakonczeniu robot w obiekcie, przed ich odbiorem Wykonawca zobowigzany jest do
przeprowadzenia tzw. prob pomontazowych, tj. technicznego sprawdzenia jakosci wykonanych robot wraz z
dokonaniem potrzebnych pomiaréw 1 probnym uruchomieniem poszczegdlnych linii, instalacji, szaf
sterowniczych, urzadzen i aparatury pomiarowej. Proby pomontazowe powinny by¢ udokumentowane. Dla
kazdego obwodu pomiarowego, sterowniczego i sygnalizacyjnego powinien zosta¢ sporzadzony protokodt
stwierdzajacy poprawno$¢ wykonanych potaczen. Dostarczenie tych protokotéw przez Wykonawce do
Inwestora jest warunkiem rozpoczgcia rozruchu danej cz¢sci instalacji.

Montaz opraw o§wietleniowych i sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikow energii elektryczne;j.
Te elementy instalacji montowaé w koncowej fazie robot, aby uniknaé niepotrzebnych zniszczen i zabrudzen.
Oprawy do stropu montowaé wkregtami zabezpieczonymi antykorozyjnie na kotkach rozporowych plastikowych.
Ta sama uwaga dotyczy sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikdéw energii elektrycznej montowanego na
$cianach. Przed zamocowaniem opraw nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie oraz prawidtowos$¢ potaczen. Zrodta swiatta
i zaptonniki do opraw nalezy zamontowac po catkowitym zainstalowaniu opraw.

Nalezy zapewni¢ réwnomierne obcigzenie faz linii zasilajacych przez odpowiednie przylaczanie odbiorow 1-
fazowych.

W sanitariatach nalezy przestrzega¢ zasady poprawnego rozmieszczania sprzgtu z uwzglednieniem przestrzeni
ochronnych.

Polozenie wylacznikow klawiszowych nalezy przyjmowac takie, aby w calym pomieszczeniu byto jednakowe.
Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowaé¢ w takim potozeniu, aby styk ten wystgpowat u gory.
Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych nalezy podlacza¢ w taki sposob, aby przewod fazowy dochodzit
do lewego bieguna, a przewdd neutralny do prawego bieguna. Przewdd ochronny bedacy zyta przewodu
wielozylowego powinien mie¢ izolacje bedaca kombinacja barwy zielonej 1 zottej.

Typy opraw, trasy przewoddw oraz sposob ich prowadzenia wykona¢ zgodnie z planami instalacji i schematami.

Montaz instalacji elektrycznych. We wszystkich instalacjach nalezy stosowac przewody z izolacja na napigcie
750V. Instalacje do gniazd wtyczkowych 1-fazowych wykonaé jako 3-zytowa (trzeci przewod ochronny),
natomiast do gniazd 3-fazowych nalezy zastosowac¢ linie 5-przewodowe.

Instalacja ochrony od porazen. Dla ochrony od porazen poszczegdlnych obiektow nalezy zastosowaé
w instalacjach nn szybkie wylaczenie zasilania. Ochrong¢ poprzez zastosowanie szybkiego samoczynnego
wylgczenia nalezy realizowac przez:

e urzadzenia ochronne przetezeniowe (wyltaczniki z wyzwalaczami nadpradowymi, bezpieczniki z wktadkami
topikowymi),
e wylaczniki ochronne réznicowopradowe.

Ochrong nalezy obja¢ min.: rozdzielnice, gniazda wtykowe jedno i trojfazowe, pompy, dozowniki, mieszadta,
metalowe wylaczniki, korytka i oprawy os$wietleniowe. Przewody ochronne nalezy prowadzi¢ razem z
przewodami roboczymi. Przewoddéw ochronnych nie wolno zabezpieczaé ani przerywac wytacznikami.

Gniazda wtykowe 1-fazowe. Nalezy stosowa¢ gniazda 2x16A/Z lub 1x16A/Z. Przewody ochronne powinny by¢
koloru zétto-zielonego. Przewdd ochronny PE z gléwnych rozdzielnic nalezy sprowadzi¢ do gléwnego polaczenia
wyréwnawczego. Skuteczno$¢ ochrony nalezy sprawdzi¢ pomiarami.
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Mocowanie puszek w Scianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewniaé niezb¢dng wytrzymatos$é na
wycigganie wtyczki i gniazda. Gniazda wtykowe i wylgczniki nalezy instalowaé w sposdb nie kolidujacy z
wyposazeniem pomieszczenia.

Instalacja polaczen wyréwnawczych. Zastosowanie potgczen wyréwnawczych ma na celu ograniczenie do
wartosci bezpiecznych w danych warunkach srodowiskowych napigé¢ wystgpujacych pomiedzy réznymi czgsciami
przewodzacymi. Potaczeniami objete sa wszystkie metalowe czesci, takie jak: obudowy rozdzielnic, metalowe
czgdci maszyn iurzadzen, oprawy oswietleniowe, wentylacja, rurociagi, konstrukcje stalowe, ekrany kabli
i przewodow oraz przewody ochronne instalacji elektryczne;.

Potaczenia nalezy wykonac szczego6lnie starannie stosujac przewody z zytami miedzianymi oraz bednarke Fe/Zn.
Polaczenia wyréwnawcze beda wykonane jako stale poprzez spawanie, spajanic na zimno, nitowanie lub z
wykorzystaniem dociskow $rubowych (minimum MS). Wszystkie polaczenia nalezy sprowadzi¢ do gltownej
szyny wyrownawczej wykonanej z bednarki Fe/Zn 25x4 mm pomalowanej w zo6tto-zielone pasy.

Instalacja potaczen wyréownawczych sktada si¢ z potgczenia wyréwnawczego: glownego (glowna szyna
wyrownawcza), miejscowego (dodatkowego — dla czg$ci przewodzacych, jednocze$nie dostgpnych)
i nieuziemionego. Elementem wyréwnujacym potencjaty jest przewdd wyréwnawczy.

Polaczenia wyrownawcze gldwne i miejscowe nalezy wybraé laczac przewody ochronne z czgsciami
przewodzacymi innych instalacji. Potaczenia wyréwnawcze gtowne nalezy wykona¢ na najnizszej kondygnacji
budynku tj. na parterze.

Do gtownej szyny uziemiajacej podtgczy¢ rury cieplej i zimnej wody, centralnego ogrzewania itp., sprowadzajac
je do wspdlnego punktu - gldéwnej szyny uziemiajacej. W przypadku niemoznosci dokonania potaczenia
bezposredniego, pomi¢dzy elementami metalowymi, nalezy stosowac iskierniki.

Dla instalacji potaczen wyrownawczych w rozdzielnicach zasilajagcych zewngtrzne obwody oswietleniowe nalezy
stosowa¢ odgromniki zaworowe pomi¢dzy przewodami fazowymi a uziemieniem instalacji piorunochronne;.

Zasilanie w energie elektryczna. Zasilanie obiektow odbywac si¢ bedzie ma podstawie umowy sprzedazy
energii elektrycznej. W umowie oraz warunkach przylaczeniowych opracowanych przez RE znajdujg si¢
informacje okreslajace zasady przytaczenia, a nastgpnie pobierania energii elektrycznej dla danego obiektu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST- 00.

6.1. Kontrola jakosci materiatéw

Urzadzenia elektryczne, aparatura oraz kable i przewody powinny posiadaé atest fabryczny lub §wiadectwo
jakosci wydane przez producenta, oraz wszystkie niezbedne certyfikaty, gwarancje i DTR-ki w jezyku polskim.

6.2. Kontrola i badania w trakcie roboét

Nalezy skontrolowac i przebadac:

e zgodnosci z Dokumentacja Projektowsa 1 przepisami,
e poprawnos$¢ montazu,

e kompletno$¢ wyposazenia,

e poprawno$¢ oznaczenia,

e brak widocznych uszkodzen,

e nalezyty stan izolacji,

e skutecznos$¢ ochrony od porazen,

e poprawnos$¢ dziatania algorytmoéw sterowania,

e poprawno$¢ wskazan urzadzen pomiarowych w pelnym zakresie pomiarowym, a jezeli to niemozliwe to w
najwickszym projektowanym zakresie pomiarowym,

e poprawnos¢ dziatania algorytmow zgodnie z wytycznymi technologicznymi.
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6.3. Badania i pomiary pomontazowe

Po zakonczeniu robot nalezy wykona¢ proby napieciowe i badania kabli elektroenergetycznych na rezystancje
izolacji, zachowania ciaglosci zyt roboczych, a takze zgodnosci faz u odbiorcow, jak rowniez pomiary rezystancji
uzioméw 1 napig¢ razenia, skutecznosci ochrony od porazen. Wykona¢ obowigzujagce badania rozdzielnic.
Sprawdzi¢ poprawno$¢ wykonanych potaczen dla obwoddéw pomiarowych, sterowniczych isygnalizacyjnych.
Sprawdzi¢ prawidtowo$¢ potaczen wewnatrz jednostek kompletacyjnych. Wyniki badan i pomiaréow nalezy podaé
w protokolach. Nalezy wykona¢ sprawdzanie odbiorcze instalacji zgodnie z PN-IEC-60364-6-61.7.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST-00.
Obmiar prowadzony bedzie wedtug ponizszych wymagan:

e mb montazu korytek kablowych i drabinek ocynkowanych na podstawie Dokumentacji Projektowej i
pomiaréw w terenie,

e mb utozenia przewodow i kabli na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiarow w terenie,
o sztuki wylacznikow, osprzetu, itp. na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiarow w terenie,

e komplet uktadu czujnikdéw, aparatury kontrolnej i pomiarowej na podstawie Dokumentacji
Projektowej i pomiaréw w terenie,

o komplet przetwornikow, szaf sterowniczych, czujnikéw, silnikow, aparatury, itp. na podstawie
Dokumentacji Projektowej i pomiaréw w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST-00.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych, warunkami technicznymi oraz obowigzujacymi normami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady 1 wymagania ogélne dotyczace ptatnosci podano w ST-00.

Podstawg platnoéci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzadzona na podstawie
Przejsciowego Swiadectwa Platnosci wystawionego przez Inzyniera.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.

e PN-90/E-08117 Elektryczne urzadzenia przeciwwybuchowe. Oprawy o$wietleniowe. Wymagania i badania.

e PN-EN 40-1:2002 Stupy oswietleniowe. Terminy i definicje.

e PN-EN 40-2:2005 Stupy oswietleniowe. Czgs¢ 2: Wymagania ogdlne i wymiary.

e PN-EN 40-5:2004 Stupy oswietleniowe. Czg$¢ 5: Stupy oswietleniowe stalowe. Wymagania.

e PN-EN 12255-12:2005 Oczyszczalnie Scieckow. Czes¢ 12: Sterowanie i automatyzacja.

e PN-EN 12464-1:2004. Swiatlo i oswietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Czes¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach.

e PN-EN 12665 Swiatlo i o$wietlenie. Podstawowe terminy oraz kryteria okreslania wymagan dotyczacych
oswietlenia.

e PN-EN 50086-1 2001 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodoéw. Czg¢s¢ 1: ,,Wymagania
ogo6lne”.

e PN-EN 50164-1:2002 Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPS). Czes¢ 1: Wymagania stawiane
elementom potgczeniowym.

e PN-EN 50164-2:2003 Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPC). Czg¢$¢ 2: Wymagania dotyczace
przewodow i uziomow.
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PN-EN 50274:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe. Ochrona przed porazeniem pradem
elektrycznym. Ochrona przed niezamierzonym dotykiem bezposrednim czgsci niebezpiecznych czynnych.

PN-EN 62208:2006 Puste obudowy rozdzielnic i sterownic niskonapigciowych. Wymagania ogolne.

PN-EN 50310:2006 Stosowanie potagczen wyréwnawczych i uziemiajagcych w budynkach z zainstalowanym
sprzgtem informatycznym.

PN-EN 50368:2007 Wsporniki kablowe do instalacji elektrycznych.

PN-IEC 60050-151:2003 Migdzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Czg§¢ 151: Urzadzenia
elektryczne i magnetyczne.

PN-IEC 60050-195:2001 Migdzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Uziemienia i ochrona
przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60050-301:2000 Migdzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Terminy ogdlne dotyczace
pomiardéw w elektryce. Przyrzady pomiarowe elektryczne. Przyrzady pomiarowe elektroniczne.

PN-IEC 60050-441:2003 Migdzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Czg¢$¢ 441: Aparatura
rozdzielcza, sterownicza i bezpieczniki.

PN-IEC 60050-442:2000 Mi¢dzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Sprzet elektroinstalacyjny.

PN-IEC 60050(604):1999 Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Wytwarzanie, przesylanie i
rozdzielanie energii elektrycznej. Eksploatacja.

PN-IEC 60050-826:2007 Migdzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne w
obiektach budowlanych.

PN-EN 60079-10:2003 Urzadzenia elektryczne w przestrzeniach zagrozonych wybuchem. Cze$é 10:
Klasyfikacja obszaroéw niebezpiecznych.

PN-EN 60079-17:2003 Urzadzenia elektryczne w przestrzeniach zagrozonych wybuchem. Czgs¢ 17: Kontrola
i obstluga instalacji elektrycznych w obszarach niebezpiecznych (innych niz kopalnie).

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania
podstawowe.

PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogélnych charakterystyk.

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napigcia.

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Odlaczanie izolacyjne i taczenie.

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkéw ochrony dla zapewnienia bezpieczenstwa. Postanowienia ogélne.
Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed zakloceniami elektromagnetycznymi (EMI) w
instalacjach obiektow budowlanych.

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajagcych bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed
pradem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Dobor $rodkéw ochrony w zaleznosci od wpltywoéw zewnetrznych. Ochrona
przeciwpozarowa.

PN-HD 60364-5-51:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Doboér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Postanowienia ogolne.

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprzewodowanie.
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PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr 1 montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Obcigzalnos¢ pradowa diugotrwata przewodow.

PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Urzadzenia do ochrony przed przepigciami.

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do odlgczania izolacyjnego i taczenia.

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie
odbiorcze.

PN-IEC 60364-7-706:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie ograniczone powierzchniami przewodzacymi.

PN-EN 60439-1:2003/A1:2005 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Cze$¢ 1: Zestawy badane w
pelnym i niepelnym zakresie badan typu (Zmiana Al).

PN-EN 60439-3:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe. Cze$¢ 3: Wymagania dotyczace
niskonapigciowych rozdzielnic i sterownic przeznaczonych do instalowania w miejscach dostepnych do
uzytkowania przez osoby niewykwalifikowane. Rozdzielnice tablicowe.

PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspoétdziataniu cztowieka z maszyna,
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodow barwami albo cyframi.

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

PN-EN 60598-1:2007 Oprawy o$wictleniowe. Wymagania ogélne i badania.

PN-EN 60799:2004 Sprzet elektroinstalacyjny. Przewody przylaczeniowe i przewody posredniczace.

PN-EN 60898-1:2007 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczen przetezeniowych instalacji
domowych i podobnych. Czes¢ 1: Wylaczniki do obwodow pradu przemiennego (Zmiana Al1).

PN-EN 60998-1:2006 Osprzgt polaczeniowy do obwoddéw niskiego napigcia do uzytku domowego i
podobnego. Cze¢s¢ 1: Wymagania ogolne.

PN-EN 61008-1:2007 Sprzet elektroinstalacyjny. Wylaczniki réznicowopragdowe bez wbudowanego
zabezpieczenia nadpradowego do uzytku domowego i podobnego (RCCB). Cz¢sé¢ 1: Postanowienia ogolne.

PN-EN 61009-1:2005 Sprzet elektroinstalacyjny. Wylgczniki  roznicowopradowe z wbudowanym
zabezpieczeniem nadpragdowym do uzytku domowego i podobnego (RCBO). Czegs¢ 1: Postanowienia ogodlne.

PN-IEC 61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Czgé¢ 1-2: Zasady ogolne.
Przewodnik B. Projektowanie, montaz, konserwacja i sprawdzanie urzadzen piorunochronnych

PN-EN 61140:2005 Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym. Wspodlne aspekty instalacji i urzadzen.

PN-EN 61557-1:2007 Bezpieczenstwo elektryczne w niskonapigciowych sieciach elektroenergetycznych o
napigciach przemiennych do 1 kV 1 statych do 1,5 kV. Urzadzenia przeznaczone do sprawdzania, pomiaréw
Iub monitorowania §rodkéw ochronnych. Cze¢$¢ 1: Wymagania ogélne.

PN-EN 61557-2:2007 Bezpieczenstwo elektryczne w niskonapigciowych sieciach elektroenergetycznych o
napigciach przemiennych do 1 kV 1 statych do 1,5 kV. Urzadzenia przeznaczone do sprawdzania, pomiaréw
Iub monitorowania §rodkéw ochronnych. Czg¢$¢ 2: Rezystancja izolacji.

PN-EN 61557-3:2007 Bezpieczenstwo elektryczne w niskonapigciowych sieciach elektroenergetycznych o
napigciach przemiennych do 1 kV 1 statych do 1,5 kV. Urzadzenia przeznaczone do sprawdzania, pomiaréw
Iub monitorowania srodkéw ochronnych. Cze$¢ 3: Impedancja petli zwarcia.

PN-EN 61557-4:2007 Bezpieczenstwo elektryczne w niskonapigciowych sieciach elektroenergetycznych o
napigciach przemiennych do 1 kV 1 statych do 1,5 kV. Urzadzenia przeznaczone do sprawdzania, pomiaréw
Iub monitorowania $rodkow ochronnych. Cz¢$¢ 4: Rezystancja przewodow uziemiajacych i przewodow
wyrownawczych.

PN-EN 61557-5:2007 Bezpieczenstwo elektryczne w niskonapigciowych sieciach elektroenergetycznych o
napigciach przemiennych do 1 kV 1 statych do 1,5 kV. Urzadzenia przeznaczone do sprawdzania, pomiaréw
Iub monitorowania $rodkéw ochronnych. Cz¢$¢ 5: Rezystancja uziemien.
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PN-EN 61557-6:2008 Bezpieczenstwo elektryczne w niskonapigciowych sieciach elektroenergetycznych o
napigciach przemiennych do 1 kV 1 statych do 1,5 kV. Urzadzenia przeznaczone do sprawdzania, pomiaréw
Iub monitorowania $rodkéw ochronnych. Czes¢ 6: Urzadzenia réznicowopradowe (RCD) stosowane w
sieciach TT, TN i IT.

PN-EN 61557-7:2007 Bezpieczenstwo elektryczne w niskonapigciowych sieciach elektroenergetycznych o
napigciach przemiennych do 1 kV 1 statych do 1,5 kV. Urzadzenia przeznaczone do sprawdzania, pomiaréw
Iub monitorowania $rodkéw ochronnych. Czes$¢ 7: Kolejnos¢ faz.

PN-EN 61557-10:2004 Bezpieczenstwo elektryczne w niskonapigciowych sieciach elektroenergetycznych o
napigciach przemiennych do 1 kV 1 statych do 1,5 kV. Urzadzenia przeznaczone do sprawdzania, pomiaréw
Iub monitorowania $rodkow ochronnych. Czg¢é¢ 10: Wielofunkcyjne urzadzenia pomiarowe do sprawdzania,
pomiaréw lub monitorowania srodkow ochronnych.

PN-87/E-90054. Przewody elektroenergetyczne ogélnego przeznaczenia do ukladania na stale. Przewody
jednozylowe o izolacji polwinitowe;.

PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczne ogolnego przeznaczenia do ukladania na stale. Przewody
o0 izolacji i powloce polwinitowej, okragte.

PN-E-90400:1993 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw termoplastycznych na
napi¢cie znamionowe nie przekraczajace 18/30 kV. Ogdlne wymagania i badania.

PN-E-93207:1998/Az1:1999 Sprzet elektroinstalacyjny. Odgalezniki instalacyjne i plytki odgalezne na
napiecie do 750 V do przewodéw o przekrojach do 50 mm?. Wymagania i badania (Zmiana Az1).

PN-E-93208:1997 Sprzet elektroinstalacyjny. Puszki instalacyjne.

PN-HD 21.4 S2:2004 Przewody o izolacji polwinitowej na napigcie znamionowe nie przekraczajgce 450/750
V. Cz¢s¢ 4: Przewody o izolacji i powloce polwinitowej do uktadania na stale.

ZN-96/TP S.A. - 011 - Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa — ogdlne wymagania techniczne.
ZN - 96/TP S.A. - 012 - Kanalizacja pierwotna — wymagania i badania.

ZN - 96/TP S.A. — 016 — Rury polietylenowe karbowane dwustronne.

ZN - 96/TP S.A. - 020 - Ztgczki rur.

ZN - 96/TP S.A. — 021 — Uszczelki koncow rur.

ZN - 96/TP S.A. - 023 - Studnie kablowe. Wymagania i badania.

N SEP-E-001 — Sieci niskiego napigcia. Ochrona przeciwporazeniowa.

N SEP-E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom I, czes¢ 4) Arkady, Warszawa
1990 r.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2006 nr 156 poz. 1118 2006.08.18 z p6zn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pézn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodnosci wyroboéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr
198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemoéw oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczagce w ocenie zgodnosci oraz sposobu
oznaczenia wyrobow budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. nr 219, poz. 1864).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ST-16

|ZOLACJE CIEPLNE
KOD CPV —-45321000-3
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdot Budowlanych (ST-18) sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot w zakresie wykonania docieplenia $cian budynku i wykonania
wyprawy elewacyjnej, ktore zostang wykonane w ramach przedsigwzigcia ,,Budowa budynku garazowego wraz z
instalacjami wewnetrznymi, zlokalizowanego na dziatce nr 5066 przy ul. Zwirki i Wigury nr 1 w Czechowicach —
Dziedzicach”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacj¢ Techniczng Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych jako czes¢ Dokumentow Przetargowych
i Kontraktowych, nalezy odczytywaé i rozumie¢ w odniesieniu do roboét objetych Kontraktem wskazanym w
punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmujg wymagania szczegdtowe dla robdt w zakresie wykonania
ogrodzenia ujetych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie rob6t w zakresie wykonania docieplenia $cian budynku i wykonania wyprawy elewacyjnej ujetych
w Dokumentacji Projektowej w ramach przedsigwzigcia ,,Budowa budynku garazowego wraz z instalacjami
wewnetrznymi, zlokalizowanego na dzialce nr 5066 przy ul. Zwirki i Wigury nr 1 w Czechowicach —
Dziedzicach”.

1.4. Ogdblne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w ST-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych i poleceniami Inzyniera.
Wprowadzenie jakichkolwiek odstgpstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inzyniera.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania og6lne".

Wymagania dotyczgce materialow stosowanych do wykonywania zgodnie z pkt. 1.1.2. Materiaty powinny
posiadac:

» Aprobaty Techniczne i/lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

* Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczng lub z PN,

* Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

* Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru norm

polskich,

* na opakowaniach powinien znajdowac¢ si¢ termin przydatnosci do stosowania.

Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie pelng dokumentacje dotyczaca
sktadowanych na budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania robot.

Roboty wykona¢ przy uzyciu nastepujacych materiatdéw przewidzianych do wykonania robét, okreslonych
w dokumentacji projektowej:

- gotowe zaprawy klejowe do stosowania na zewnatrz,

- styropian gr. 12 cm, styropian grafitowy 0,031 [W/(mK)]

- katowniki aluminiowe do ochrony naroznikéw wypuktych,
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- siatka z wtdkna szklanego,

- mieszanka tynkarska cienkowarstwowa silikonowo-silikatowa,
- tynk mozaikowy

- listwy cokolowe aluminiowe z kapinosem,

- zaprawy tynkarskie naprawcze i wyréwnujace,

- emulsje gruntujace.

Przed rozpoczeciem powyzszych prac usunac resztki powlok malarskich, przetrzeé¢ tynki zewnetrzne oraz
naprawi¢ wszelkie rysy, ubytki i uszkodzenia.

Do ocieplenia budynku nalezy zastosowac certyfikowany system docieplenia elewacji w zakresie
nierozprzestrzeniania ognia (NRO).

3. SPRZET

Ogdlne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania og6lne".
Na placu budowy mozna stosowaé jedynie odpowiedni sprzet niezbgdny do wykonania robot
odpowiadajagcy wymaganiom zawartym w PTiOR zaakceptowanym przez Inspektora.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogélne".
Srodki transportu - odpowiadajace pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w PTiOR
zaakceptowanym przez Inspektora.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania og6lne".

Izolacje termiczne powinny by¢ wykonywane w temperaturze dodatniej. Warstwy ocieplajace powinny by¢
wbudowane w taki sposob, aby nie ulegaty zawilgoceniu w czasie uzytkowania budynku parg wodng ani
wilgocig pochodzacg z innych zrodel. Warstwa izolacyjna powinna by¢ ciagta i mie¢ statg grubosé, plyty
izolacyjne powinny by¢ uktadane na styk. Przy uktadaniu kilku warstw plyt nalezy uktada¢ je mijankowo tak,
aby przesuniecie stykdw w kolejnych warstwach wzgledem siebie wynosito co najmniej 3 cm. Plyty
przeznaczone do jednej warstwy powinny mie¢ jednakowa grubo$¢. Powierzchnia podtoza pod izolacje
termiczng z materialow termoizolacyjnych powinna by¢ rowna i czysta.

Kolejnos¢ wykonywania robot przy ocieplaniu i wyprawianiu metodq lekkg — mokrq:

Przed przystapieniem do ocieplania $ciany nalezy doktadnie sprawdzic¢ jej powierzchnig, w razie

potrzeby skué¢ warstwy odspajajace si¢ i wyrownac ubytki, doktadnie oczysci¢ oraz wykona¢ probne
przyklejenie probek styropianu w ré6znych miejscach (8-10 probek styropianu o wymiarach 10x10 cm). Po
4-7 dniach nalezy wykonac probeg recznego odrywania przyklejonego styropianu. Wytrzymatos¢ podtoza

i przyczepnosc¢ kleju sa wystarczajace, jezeli styropian ulegnie rozerwaniu. Jezeli probki styropianu oderwa
si¢ od powierzchni Sciany wraz z warstwa masy klejacej, oznacza to, ze podtoze nie zostato prawidlowo
przygotowane. W przypadku mocowania mechanicznego zaleca si¢ sprawdzenie na 4-6 probkach sity
wyrywajacej taczniki z podloza przygotowanego do ocieplenia wg zasad okreslonych w swiadectwach ITB.

Zaprawy lub masy klejace nalezy przygotowaé zgodnie z informacja podang w $wiadectwach
dopuszczajacych je do stosowania. Zaprawy zarabia si¢ wodg w ilo$ci podanej w §wiadectwie, a nastgpnie
nalezy pomierzy¢ konsystencje, ktora powinna wynosi¢ 10+/-1 cm stozka opadowego. Jesli do klejenia ma
by¢ stosowana masa klejaca, to jej przygotowanie polega tylko na doktadnym wymieszaniu i pomierzeniu
konsystencji.

Konsystencja masy klejgcej powinna wynosic:

- 10 cm stozka opadowego, gdy masa jest przeznaczona do przyklejania styropianu/polistyrenu,

- 11 cm stozka opadowego, gdy masa jest przeznaczona do przyklejania tkaniny szklane;j.

Masa powinna by¢ zuzyta w ciagu 1godziny, po dtuzszym czasie nie nadaje si¢ do przyklejania styropianu.
Mase klejaca nalezy naktada¢ na ptycie styropianowej na obrzezach pasmami o szerokosci 3-4 cm, a na
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pozostatej powierzchni plackami o $rednicy okoto 8 cm. Pasma nalezy naktada¢ na obwodzie plyty

w odleglosci okoto 3 cm od krawedzi tak, aby przy przyklejaniu nie wyciskata si¢ poza krawedzie
styropianu. Na srodkowej czgsci plyty styropianowej/polistyrenowej nalezy natozy¢ 10-12 plackow, gdy
ptyta ma wymiar 500x1000 mm. Na ptytach o innych wymiarach mozna natozy¢ inng ilo$¢ plackow, ale
nalezy przestrzega¢ zasady, aby placki pokrywaty nie mniej niz 40% powierzchni ptyty.

Po natozeniu masy klejacej ptyte nalezy bezzwtocznie przytozy¢ do $ciany, dosunaé do ptyt juz
przyklejonych i docisnaé przez uderzenie packa drewniana, az do uzyskania rownej plaszczyzny zbrojone;j
tkaning szklang. Prace te nalezy prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz 5°C i nie z sasiednimi plytami,
co sprawdza si¢ przez przylozenie laty drewnianej. Jezeli masa klejaca wycisnie si¢ poza obrys ptyty,
trzeba ja usung¢. Niedopuszczalne jest dociskanie przyklejonych plyt styropianowych po raz drugi ani
poruszenie ptyt po uptywie kilku minut.

Po sprawdzeniu i przygotowaniu powierzchni $cian przystapi¢ do przyklejania ptyt
styropianowych/polistyrenowych. Ptyty nalezy przykleja¢ w uktadzie poziomym dtuzszych krawedzi

z zachowaniem mijankowego uktadu spoin. Przyklejanie ptyt styropianowych nalezy rozpoczynaé od dotu
sciany budynku i posuwac si¢ do gory. Plyty styropianowe/polistyrenowe nalezy przyklejaé przy pogodzie
bezdeszczowej, gdy temperatura powietrza nie jest mniejsza niz 5°C. Plyt styropianowych/polistyrenowych
nie mozna stosowac do ocieplania Scian bezposrednio po wyprodukowaniu, lecz dopiero po okresie
sezonowania wynoszacym okoto 8 tygodni. Powierzchnia przyklejonych ptyt styropianowych
/polistyrenowych powinna by¢é wyréwnana, a szpary wicksze niz 2 mm zapetnione paskami styropianu.
Calg powierzchnig styropianu/polistyrenu nalezy doktadnie wyrowna¢ przez przetarcie papierem $ciernym
natozonym na pacg tynkarska. Czynnosci te mozna wykonywac nie wezesniej niz po 3 dniach od czasu
przyklejania ptyt. Niedopuszczalne jest pozostawienie styropianu/polistyrenu bez ostony przez czas dtuzszy
niz 2 tygodnie.

Po wyréwnaniu powierzchni ptyt nalezy zaszpachlowac¢ glowki facznikow mechanicznych masa klejaca. Do
dodatkowego mocowania styropianu do $ciany nalezy stosowac taczniki rozprezne z nacigciami bocznymi

i otworem wewnetrznym, w ktory po osadzeniu tacznika weiska si¢ trzpien rozporowy. Po wbiciu trzpienia
mtotkiem nastepuje zaklinowanie tacznika w Scianie. Diugos¢ tacznika powinna by¢ taka, aby co najmniej 6
cm bylo osadzone w $cianie. Gtowki tacznikow nie mogg wystawac poza plaszczyzng styropianu, lecz
powinny by¢ z nig doktadnie zlicowane. W tym celu w styropianie nalezy wycig¢ gniazdo na gtdwke
facznika o glgbokosSci ok. 4mm i facznik osadzi¢ tak, aby gtowka i trzpien rozporowy byly calkowicie
schowane w zaglebieniu.

Wykonywanie warstwy zbrojonej na styropianie mozna rozpoczaé nie wezesniej niz po 3 dniach od chwili
przyklejenia styropianu, przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie nizszej niz 5°C i nie
wyzszej niz 20°C. Jezeli jest zapowiadany spadek temperatury ponizej 0°C w przeciggu 24 h, to nie nalezy
przykleja¢ tkaniny zbrojacej, nawet jezeli temperatura podczas pracy jest wyzsza niz 5°C. Masg klejaca
nalezy nanosi¢ na powierzchni¢ plyt styropianowych ciggla warstwa o grubosci okoto 3 mm, rozpoczynajac
od gory $ciany pasami pionowymi o szerokos$ci tkaniny zbrojacej. Po natozeniu masy klejacej nalezy
natychmiast wciska¢ w nig tkaning szklang za pomocg packi stalowej. Tkanina szklana powinna by¢
napieta i catkowicie wcisnigta w mase klejacg. Niedopuszczalne jest przyklejania tkaniny zbrojacej w taki
sposob, ze naktada si¢ jg na styropian nie pokryty masa klejaca, ktora nastepnie nanosi si¢ jednorazowo

na tkaning. Sgsiednie pasy tkaniny powinny by¢ nanoszone na zaktad nie mniejszy niz 50 mm w pionie

i poziomie. W czgsci parterowej i czgsci cokotowej ocieplanych $cian nalezy zastosowac dwie warstwy
tkaniny. Narozniki otworéw okiennych i drzwiowych powinny by¢ wzmocnione przez naklejenie
bezposrednio na styropianie kawatkow tkaniny o wymiarach 20x35 cm. Tkanina przyklejona na jednej
Scianie nie moze byc¢ ucieta na krawedzi naroznika, lecz nalezy ja wywina¢ na $cian¢ sasiednig pasem

o szerokos$ci okoto 15 cm. W taki sam sposob nalezy wywinaé tkaning na oScieza okienne i drzwiowe.
Grubos¢ warstwy klejacej przy pojedynczej tkaninie powinna wynosi¢ nie mniej niz 3 mm i nie wigcej niz
Smm.

Wyprawy tynkarskie: stosowa¢ zaprawy tynkarskie lub masy tynkarskie dopuszczone do stosowania
aprobatami technicznymi ITB. W celu zwigkszenia odpornosci warstwy ociepleniowej na uszkodzenia
mechaniczne nalezy stosowa¢ perforowane katowniki aluminiowe o wymiarach 25x25 mm do wzmacniania
narozy pionowych przy o$ciezach okiennych, oraz drzwiach wejsciowych zewngtrznych. Wyprawy
tynkarskie mozna naktadaé nie wezeéniej niz po 3 dniach od wykonania warstwy wyzszej niz 25°C,
zwlaszcza jesli elewacje sg nastonecznione. Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw elewacyjnych

w czasie opadow atmosferycznych, silnego wiatru oraz jesli jest zapowiadany spadek temperatury ponizej
0°C w ciagu 24 h.
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Do ocieplania oSciezy okiennych i drzwiowych nalezy stosowac plyty styropianowe o grubosci nie mniejszej
niz 2-3 cm (w przypadku braku mozliwosci nalezy da¢ cienszg grubosc¢ izolacji termicznej). Podokienniki na
bokach powinny by¢ wywinigte na oScieza pionowe pod styropian, ktory w tym miejscu powinien by¢
podciety, a wyprawa wraz z tkaning zbrojacg powinna dochodzi¢ do ptaszczyzny bocznej podokiennika.
Styki podokiennikow z oscieznicg nalezy uszczelni¢ kitem elastycznym np. silikonowym.

Ocieplenie nalezy rozpocza¢ przez zamocowanie listwy startowej z kapinosem, a nastgpnie przyklejanie
styropianu i dwoch warstw tkaniny zbrojacej (na cokole), (natomiast z jednej warstwy tkaniny zbrojacej
powyzej cokotu), w tym warstwa pierwsza powinna byc¢ z tkaniny szklanej pancernej, ktora przykleja si¢ bez
zakladoéw na sgsiednie arkusze, a tylko na styk.

Ocieplanie §cian w miejscach szczegoélnych wykonywaé zgodnie z instrukcjg ITB 334/2002.

Przed przystgpieniem do nakladania tynku nalezy zaszlifowa¢ wszystkie nierdwnosci papierem $ciernym,
poniewaz odwzorowujg si¢ na warstwie tynku, ktora ma grubos¢ 2-3 mm. Wykonanie szlachetnej wyprawy
tynkarskiej, ktora poza zabezpieczeniem wczeéniej utozonych warstw, spelnia role czynnika ksztaltujacego
wyglad elewacji obiektu.

Przygotowanie wyprawy polega na doktadnym wymieszaniu gotowej mieszanki co w efekcie powinno
uzyskac si¢ mieszanke o potplynnej konsystencji. Po wymieszaniu nalezy odczeka¢ jeszcze okoto 5 min.
Przygotowana mieszanke nacigga si¢ na powierzchnie $ciany pacg metalowg gltadka. Tynk nanosi si¢
poziomymi pasami o szerokosci okoto 70 cm. Czynnosci naciggania wyprawy na Sciang odpowiada

bardziej szpachlowaniu niz tradycyjnemu tynkowaniu. Po naciggnigciu wyprawy na fragment Sciany nalezy
zdja¢ nadmiar tynku.

Nadmierng ilo$¢ wyprawy zdejmuje si¢ w nastepujacy sposob: pacg prowadzi si¢ po Scianie pod takim
katem, aby na powierzchni $ciany zostata warstwa tynku o grubosci ziarna fakturujacego. Po kazdym
zdjeciu nadmiaru zaprawy do nastgpnej czynnosci nalezy uzywaé czystej pacy. Ponadto na mokrg jeszcze
krawedz tynku nalezy naktada¢ nastgpng porcje zaprawy, pozwala to na prawidtowe i estetyczne

wykonanie potaczenia dwoch sgsiednich potaci tynku.

Po natozeniu nalezy przystapi¢ do zagladzania tynku pacg plastikowa do uzyskania zgdanej faktury. Przed
rozpoczgciem ktadzenia tynku nalezy rozplanowaé przerwy technologiczne, ktore nastgpnie nalezy
uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru, tak aby moc je ukrywaé w detalach architektonicznych, jezeli nie ma
takich mozliwosci wowczas Sciane musi tynkowaé tylu robotnikow, aby przerw technologicznych nie byto
w ogdle.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania og6lne".

Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa, STWiOR i PTiOR nalezy przeprowadza¢ przez
porownanie wykonanych robot z dokumentacjg opisowa i rysunkows wedtug protokotéw badan kontrolnych
i atestow jakosci materiatow, protokolow odbioréw czesciowych podtoza i podktadu oraz stwierdzenie
wzajemnej zgodnoSci za pomocg ogledzin zewngetrznych i pomiaréw. Kontrola migdzyoperacyjna obejmuje
prawidtowos¢:

» wykonania warstwy ocieplajacej — czy jej grubos¢ jest zgodna z zatozeniami Dokumentacji

Projektowe;,

» wykonania warstwy zbrojonej,

» wykonania wyprawy tynkarskiej.

Kontrola przygotowania podtoza polega na sprawdzeniu czy podtoze zostalo oczyszczone, zmyte,
wyrownane, wzmocnione, czy dokonano uzupetnienia ubytkéw w zakresie koniecznym.

Kontrola wykonania warstwy zbrojonej polega na: sprawdzeniu prawidtowosci zatopienia siatki zbrojacej
w masie klejacej, wielkosci zaktadow siatki zbrojacej, grubosci warstwy zbrojonej, rownosci, przestrzegania
czasu i warunkéw twardnienia warstwy zbrojonej przed przystgpieniem do dalszych prac. Kontroli podlega
rowniez prawidlowos¢ wykonania obrobienia miejsc newralgicznych elewacji (narozy zewngtrznych,
osciezy 1 narozy otwordw, dylatacji, podokiennikow, kapinosow itp.). Sprawdzenie rowno$ci warstwy
zbrojonej jak w przypadku warstwy tynkarskie;.

Kontrola wykonania wyprawy tynkarskiej polega na: sprawdzeniu ciggtosci, rownosci i nadania wlasciwej
zgodnej z projektem struktury. Wymagania, co do réwnosci powinny by¢ zawarte w umowie pomi¢dzy
wykonawcg oraz Inwestorem. Jesli w umowie nie ma sprecyzowanych wytycznych, co do réwnosci
powierzchni oraz krawedzi nalezy przyjac:

* odchylenie powierzchni od ptaszczyzny nie powinno by¢ wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej

niz 3 na calej dugosci taty kontrolnej (tata dhugosci 2,0 m),

* odchylenia krawedzi od kierunku pionowego nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m i nie wigcej
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niz 30 mm na calej wysokosci budynku,

* dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawgdzi zewnetrznych na catej wysokosci
kondygnacji — 10 mm,

* dopuszczalne odchylenie powierzchni nie wigksze niz 30 mm na catej wysokosci budynku,

* odchylenie promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego promienia nie
powinny by¢ wigksze niz 7 mm.

Ocena wygladu zewngtrznego polega na wizualnej ocenie wykonczonej powierzchni ocieplenia. Powinna
ona charakteryzowac¢ si¢ jednorodnoscia i niezmienno$cig barwy i faktury oraz brakiem miejscowych
wypuktosci i wklestosci, stwierdzanymi wzrokowo przy $wietle rozproszonym z odlegtosci > 3 m.
Dopuszczalne odchylenie wykonczonego lica systemu od plaszczyzny (powierzchni), pionu i poziomu
powinno by¢ zgodne z ogdlnymi warunkami odbioru technicznego robot budowlanych lub z warunkami
szczegolowymi zawartymi w umowie.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania og6lne".
m2 — wykonanego kompletnego ocieplenia tacznie z wyprawg elewacyjna.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania og6lne".

Kierownik budowy zglasza gotowo$¢ do odbioru elementu na podstawie zapisow w dzienniku budowy.
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbiorow czgsciowych, ogladu, wpiséw do dziennika
budowy i sprawdzeniu z Dokumentacjg Projektowa i STWiOR.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania podano w ST - 00.00 "Wymagania ogdlne".

Platno$¢ zgodnie z dokumentami umownymi. Placi si¢ za ustalong ilos¢ wykonach robot, ustalonych na
podstawie ksigzki obmiaréw — sprawdzonej 1 podpisanej przez kierownika budowy i inspektora nadzoru,
jednostka obmiarowa obejmuje:

* przygotowanie stanowiska roboczego,

* dostarczenie materialow i sprzetu,

* obsluge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,

» wykonanie warstwy ocieplajacej,

» wykonanie wyprawy elewacyjnej,

* ustawienie i rozbiorke rusztowan,

* oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

* likwidacja stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

* Dyrektywa Rady Europejskiej 89/1 06/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zblizenia
przepisow ustawowych Panstw Czlonkowskich odnoszacych si¢ do wyrobow budowlanych.

* Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz.2016 z 2003 roku
Z pozniejszymi zmianami.

* Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30
kwietnia 2004 r.)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie, tekst jednolity.

* ETAG 004 - Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - "Ztozone systemy izolacji cieplnej
z wyprawami tynkarskimi" - Dz. Urz. WE C 212 z 6.09.2002.

* ZUAT15/V.03/2003 "Zestawy wyrobow do wykonywania ocieplen z zastosowaniem styropianu jako
materiatu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej" — Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

* ZUAT15/V.01/1997 - "Tworzywowe taczniki do mocowania termoizolacji" — Zalecenia Udzielania
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Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 1997 r.

* ZUATT 15/V.07/2003 - "Laczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w plyty" -
Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003r.

* ZUAT- 15/V111.07/2003 - "Zaprawy klejace i kleje dyspersyjne" - Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r.

* ETAG 014 - Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - "Laczniki tworzywowe do
mocowania warstwy izolacyjnej ocieplen $cian zewngtrznych" - Dz. Urz. WEC 212 z 6.09.2002.

* PN-EN 13163:2004 Norma pt. "Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z polistyrenu
ekspandowanego (EPS) produkowane fabrycznie - Specyfikacja".

* PN-70/B-10100 (wyd. 3) Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnos$ci oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195,

poz. 2011).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem

budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie kontroli wyrobéw budowlanych wprowadzonych
do obrotu (Dz. U. z dn. 8 czerwca 2004 r., Nr 130, poz. 1386).

» Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych tom 1 cze$é 4, wydanie Arkady - 1990 r.
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